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PRECIOS UNITARIOS 
 
 m² RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES 

 m². Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres 
 existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, 
 carga y transporte a RCD y con p.p. de costes indirectos. 

  
Materiales 
D01YA012 0,05 m³ CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED. 17,42 0,87 
D01YJ010 0,05 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 0,60 
Mano de obra  
U01AA010 0,01 h Peón especializado 14,50 0,15 
U01AA011 0,01 h Peón suelto 15,50 0,16 
Otros  
%CI 0,02 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,14 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,26 
 Mano de obra  1,23 
 Otros  0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  1,90 
 
 
1.02 ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS 

 ud Levantado, por medios manuales, de ventanas y puertas 
 exteriores, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de 
 escombros a pie de carga, carga y transporte a RCD y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-18. 

  
Materiales 
D01YA010 0,11 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 3,10 
D01YJ010 0,11 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 1,31 
Mano de obra  
U01AA011 1,75 h Peón suelto 15,50 27,13 
Otros  
%CI 0,32 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,24 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,58 
 Mano de obra  30,27 
 Otros  2,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  33,75 
 
 
1.03 m² DEMOL. FÁBR. LAD. FACHADA 

 m². Demolición de fábrica de ladrillo en fachada existente de 1/2pie 
 de espesor con cámara y trasdosado de ladrillo perforado, por 
 medios manuales, i/retirada de escombros por fachada a pie de 
 carga, carga y transporte a RCD, medios auxiliares de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-13. 

  
Materiales 
D01YJ010 0,33 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 3,94 
D01YA010 0,33 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 9,30 
Mano de obra  
U01AA011 1,70 h Peón suelto 15,50 26,35 
Otros  
%CI0700 0,40 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,80 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  1,73 
 Mano de obra  35,78 
 Otros  4,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  42,36 
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1.04 m CARGADERO HORMIGÓN 19 cm 

 m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de 
 alto, recibido con mortero de cemento y arena de río M5. 

  
Materiales 
U08AC001 1,00 m Vigueta Hor.Pret. 19 cm4/5 m 4,15 4,15 
A01JF006 0,01 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,21 0,77 
Mano de obra  
U01AA007 0,25 h Oficial primera 17,00 4,25 
U01AA010 0,25 h Peón especializado 14,50 3,63 
Otros  
%CI 0,13 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,91 
   
 Materiales  4,63 
 Maquinaria  0,01 
 Mano de obra  8,16 
 Otros  0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  13,70 
 
 
1.05 ud DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS < 1,5 m 

 ud Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado con 
 cualquier tipo de material, hasta una longitud máxima de 1,50 m, i/ 
 retirada de escombros por fachada a pie de carga; carga y 
 transporte a RCD, y p.p. de costes indirectos. 

  
Materiales 
D01YA010 0,02 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 0,56 
D01YJ010 0,02 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 0,24 
Mano de obra  
U01AA008 0,15 h Oficial segunda 16,00 2,40 
U01AA011 0,18 h Peón suelto 15,50 2,79 
Otros  
%CI0700 0,06 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,42 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,10 
 Mano de obra  5,76 
 Otros  0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  6,41 
 
1.06 m² LEVANT. FALSO TECHO 

 m². Levantado de falso techo desmontable, o incluso falsos techos 
 no desmontables, por medios manuales, i/recuperación de material 
 aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, carga y 
 transporte a RCD, medios auxiliares de obra y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-12. 

  
Materiales 
D01YA010 0,03 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 0,85 
D01YJ010 0,03 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 0,36 
Mano de obra  
U01AA011 0,23 h Peón suelto 15,50 3,57 
Otros  
%CI 0,05 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,35 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,16 
 Mano de obra  4,43 
 Otros  0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  5,11 
1.07 m² DEMOL. TABIQUE HASTA 12 CM. ESPES. 

 m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/ 
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 intalaciones empotradas de cualquier tipo, alicatados y/ó 
 revestimientos de sus caras, hasta un espesor total de 12 cm, con 
 levantamiento de p.p de intalaciones existentes, carpintería interior 
 (puertas de paso y armarios empotrados), retirada de escombros, 
 por medios manuales, incluso traslado a pie de carga; carga y 
 transporte a RCD,  medios auxiliares de obra y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-9. 

  
Materiales 
D01YA010 0,16 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 4,51 
D01YJ010 0,16 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 1,91 
Mano de obra  
U01AA011 0,45 h Peón suelto 15,50 6,98 
Otros  
%CI0700 0,13 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,91 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,84 
 Mano de obra  11,55 
 Otros  1,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  14,34 
 
1.08 m² LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO 

 m². Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas 
 cerámicas o gres con su mortero de agarre y base de arena, 
 incluido marcado de roza en suelo con radial, i/retirada de 
 escombros a pie de carga, carga y transporte a RCDS y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-10. 

  
Materiales 
D01YA010 0,11 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 3,10 
D01YJ010 0,11 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 1,31 
Mano de obra  
U01AA011 0,40 h Peón suelto 15,50 6,20 
Otros  
%CI 0,11 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,77 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,58 
 Mano de obra  9,34 
 Otros  1,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  11,35 
 
 
1.09 m² DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM. 

 m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de 
 espesor, previo marcado de rozas con radial, con martillo 
 compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, 
 carga y transporte a RCDS,  maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-19. 

  
Materiales 
D01YA010 0,19 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 5,36 
D01YJ010 0,19 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 2,27 
Maquinaria  
U02AK001 0,38 h Martillo compresor 2.000 l/min 2,40 0,91 
Mano de obra  
U01AA011 0,53 h Peón suelto 15,50 8,22 
Otros  
%CI 0,17 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,19 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  1,91 
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 Mano de obra  13,65 
 Otros  2,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  17,93 
1.10 m³ EXC. MANUAL ZANJAS SANEAM. T.D. 

 m³. Excavación manual en zanjas de saneamiento, en terreno de 
 consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierras 
 procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos. 

  
Materiales 
D01YA010 0,60 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 16,91 
D01YJ010 0,60 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 7,17 
Mano de obra  
U01AA011 3,90 h Peón suelto 15,50 60,45 
Otros  
%CI 0,85 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,95 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  3,14 
 Mano de obra  77,58 
 Otros  9,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  90,45 
 
 
1.11 m LEVANTADO DE PELDAÑO 

 m Levantado de peldaño de baldosa de gres, terrazo o piedra 
 artificial por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de 
 carga, carga y transporte a RCDS  y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-10. 

  
Materiales 
D01YA010 0,01 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 0,28 
D01YJ010 0,01 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 0,12 
Mano de obra  
U01AA011 0,33 h Peón suelto 15,50 5,12 
Otros  
%CI 0,06 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,42 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,05 
 Mano de obra  5,40 
 Otros  0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  5,91 
 
 
1.12 m² LEVANT. ZÓCALO MADERA/PVC MANO 

 m². Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera y 
 pasamanos en paramentos verticales de interior, i/arrancado de 
 rastreles, retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte 
 a RCDS y medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. 

  
Materiales 
D01YA010 0,02 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 28,19 0,56 
D01YJ010 0,02 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 0,24 
Mano de obra  
U01AA011 0,14 h Peón suelto 15,50 2,17 
Otros  
%CI 0,03 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,10 
 Mano de obra  2,74 
 Otros  0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  3,18 
 



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 
10.01 m² VENTANA ABATIBLE 

 m². Ventana en hoja abatible, con sistema de apertura 
 oscilobatriente, de aluminio (para una superficie máxima 2,5m²) 
 modelo con rotura de puente térmico, COR 70 CC16 RPT de 
 CORTIZO con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja 
 de 75 mm, medida del frente de 104 mm, con sistema de cámara 
 europea, con espesor de perfil de 1,5 mm para ventanas y 1,7 mm 
 para puertas, con sistema de cierre por triple junta de EPDM, para 
 un acristalamiento con altura de galce de 20 mm, anodizada (15 
 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color igual al 
 existente(RAL estándar: granate), mainel para persiana (ancho total 
 de cojunto de carpintería+persiana 14mm), herrajes  y accesorios 
 exclusivos de Canal Cortizo 16 para garantizar el buen 
 funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. 
 Homologada con Clase 4 según en el ensayo de permeabilidad al 
 aire según norma UNE-EN 1026:2000, Clase  E1500 según  el ensayo 
 de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 y Clase 
 C5 en el ensayo a resistencia al viento según Norma UNE-EN 
 12210:2000 (Ensayos de referencia en una ventana de 1,23 x 1,48 m 
 2 hojas). La transmitancia máxima del marco es de 1,70 W/m² K, y 
 cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. 
 Incluido cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 
 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, incluso 
 persiana de aluminio térmico, totalmente montado sobre ventana, 
 incluso p.p. de medios auxiliares. p.p de remates y sellados contra 
 el aislamiento de la fachada ventilada 

  
Materiales 
U20BA050 0,90 m² Carp. abat. COR 70 CC16 RPT 70/75mm CORTIZO 320,42 288,38 
U20SF005 1,00 m Cajón de PVC para compacto 140/150 mm 21,40 21,40 
U20SA155 1,15 m² Persiana enrollable aluminio t→rmico 28,86 33,19 
U20XC150 0,65 ud Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230 36,00 23,40 
Mano de obra  
U01FX001 0,40 h Oficial cerrajería 16,00 6,40 
U01FX003 0,50 h Ayudante cerrajería 14,00 7,00 
Otros  
%CI0700 3,80 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 26,60 
   
 Materiales  366,37 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  13,40 
 Otros  26,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  406,35 
 
 
10.02 ud CAJONERA 5 C.75X50 CM GUÍAS/MET. 

 ud.Cajónera formada por 5 cajones con un altura total de 72 cm, 
 dimensiones de cajón variables en función de la hoja, en tablero 
 aglomerado forrado en su frente con melamina blanca, totalmente 
 montado y colocado sobre guías metálicas, i/p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
Materiales 
U19KJ020 1,00 ud Cajonera 5 c. 75x50 cm guías/met 152,35 152,35 
Mano de obra  
U01FV001 0,10 h Equip.montajecarp.(of.+ay.) 30,50 3,05 
Otros  
%CI0700 1,55 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 10,85 
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 Materiales  152,35 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,05 
 Otros  10,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  166,28 
 
 
10.02. m PREMARCO AISLANTE FACHADAS VENTILADAS 
 Premarco aislante para carpintería, de aglomerado de espuma de 
 poliuretano y fibras, de 80x80, conductividad térmica 0,031 W/(mK). 
 Colocación enrasada con el aislamiento en fachada ETICS. Fijación al 
 paramento con adhesivo, escuadras, tornillos y tacos. 
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación del 
 premarco. Fijación al paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt20wwa031 0,25 Ud Cartucho de 310 cm³ de adhesivo a base de poliuretano, impermeable. 12,59 3,15 
mt16ppt100a 1,05 m Premarco aislante de aglomerado de espuma de poliuretano y fibras, de 24,00 25,20 
 80x80x1200 mm, conductividad térmica 0,031 W/(mK), con res  
mt26aaa235a 2,00 Ud Tornillo de acero zincado, de cabeza hexagonal con arandela 0,77 1,54 
 incorporada y taco de nylon integrado, de 10 mm de diámetro y 140 mm 
Mano de obra  
mo011 0,23 h Oficial 1ª montador. 18,13 4,17 
mo080 0,46 h Ayudante montador. 16,43 7,56 
Otros  
%0200 0,42 % Costes directos complementarios 2,00 0,84 
   
 Materiales  29,89 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  11,73 
 Otros  0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  42,45 
 
 
10.03 m PASAMANOS ALUMINIO ZONAS CIRCULACION 

 m. Pasamanos en zonas de circulacion en perfil de aluminio 
 anodizado MCE4045, con agarre ergonómico y situado a 95-105 cm 
 del suelo, sin que existan interrupciones en el pasamanos, ni aristas 
 o elementos punzantes, diámetro 40 mm, montado sobre ménsulas 
 de fijación de aluminio dispuestas a una distancia de 80 cm., 
 acabado anodizado (15 micras) i/guías, accesorios, montaje y p.p. 
 de costes indirectos. Homologado con Clase A según normas UNE 
 85.237-1991, UNE 85.238-1991, UNE 85.240-1990 y requisitos 
 establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE en ensayo estático 
 horizontal hacia el exterior, ensayo estático horizontal hacia el 
 interior, ensayo estático vertical, ensayo dinámico con cuerpo 
 blando, ensayo dinámico con cuerpo duro, verificación del apartado 
 3.2 del DB SE-AE del CTE y ensayo de seguridad. y p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
Materiales 
U20SB590 1,00 m Sistema Barandilla CORTIZO 66,53 66,53 
Mano de obra  
U01FX001 0,90 h Oficial cerrajería 16,00 14,40 
U01FX003 0,80 h Ayudante cerrajería 14,00 11,20 
U01AA506 0,34 h Cuadrilla F 31,50 10,71 
Otros  



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
%CI0700 1,03 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,21 
   
 Materiales  66,53 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  36,31 
 Otros  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  110,04 
 
 
10.04 m² PUERTA ENTRADA ACERO + AISLAMIENTO 

 m². Puerta metálica de seguridad de residencia, de dos hojas, una 
 de ellas con parte de vidrio, cuerpo mono-block de dos láminas de 
 acero galvanizado de 1 mm de espesor totalmente relleno  con 
 espuma rígida de poliuretano de alta densidad (sin C.F.C.), 
 resistentes a la intemperie y a la estabilidad dimensional, totalmente 
 acabadas: bastidor con formas suaves enrasado con la cara interior 
 de la hoja de 1,5 mm de espesor y con garras para recibido en 
 obra, premarco, junta de hermetización, cierre inferior con cepillo 
 pivotante que sale cuando se cierra la puerta actuando de 
 cortavientos, forrada de panel Equitone interior y exteriormente con 
 sujección remachada, según plano D.F., cerradura alta seguridad 
 con 3 puntos de 4 bulones cada uno, sistéma cortavientos actuante 
 por presión al cerrar, solape bajo, bisagras de diseño exclusivo en 
 latón macizo, con dispositivo anti-palanca y regulación en altura en 
 ambos casos. 

  
Materiales 
U22AA055 1,00 m² Puerta entrada segun plano 500,00 500,00 
Mano de obra  
U01FX001 0,25 h Oficial cerrajería 16,00 4,00 
U01FX003 0,25 h Ayudante cerrajería 14,00 3,50 
Otros  
%CI 5,08 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 35,56 
   
 Materiales  500,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  7,50 
 Otros  35,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  543,03 
 
 
10.05 m BARANDA FACHADA MACIZA H= 1 m 

 m. Barandilla de un metro de altura, realizada con redondo hierro 
 macizo de diámetro 10 mm cada 10 cm, pasamanos UPN 100, y 
 pletina inferior atornillada a suelo, segun detalle del proyecto, con 
 dos capas de minio.  

  
Materiales 
U22AI305 1,00 m Baranda hierro 120,00 120,00 
Mano de obra  
U01FX001 0,20 h Oficial cerrajería 16,00 3,20 
U01FX003 0,20 h Ayudante cerrajería 14,00 2,80 
Otros  
%CI 1,26 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,82 
   
 Materiales  120,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  6,00 
 Otros  8,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  134,82 
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11.01 m² CLIMALIT SILENCE 44.P 6/16 argón/Si 4+4   44dB 

 m². Doble acristalamiento ClimalitSilence de Rw=44 dB y espesor 
 total 32 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de 
 seguridad StadipSilence 8 mm de espesor (4+4) en el interior y un 
 vidrio stadip 4+4 Planitherm Ultra N incoloro de 4 mm en el exterior 
 separador por cámara de argónal 90% de 16 mm con perfil 
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
 laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación de 
 junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según 
 UNE EN 12600: 2B2/NPD. 

  
Materiales 
U23GG030 1,01 m² CLIMALIT SILENCE 44.2/12/12 44dB 117,65 118,83 
U23OV511 7,00 m Sellado con silicona neutra 0,78 5,46 
U23OV520 1,50 ud Materiales auxiliares 1,15 1,73 
Mano de obra  
U01FZ303 1,15 h Oficial  1ª vidriería 14,80 17,02 
Otros  
%CI0700 1,43 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 10,01 
   
 Materiales  126,02 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  17,02 
 Otros  10,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  153,05 
 
 
11.02 m² CLIMALIT PLUS SIL PLAnitherm  6/16 argón/44.1Si 40dB* 

 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB (* 
 simulación ISACO) y espesor total 28 mm, formado por un vidrio 
 bajo emisivo Planitherm incoloro de 6 mm (78/43) y un vidrio 
 laminado acústico y de seguridad StadipSilence 8 mm de espesor 
 (4+4) y cámara de argón al 90% de 16 mm con perfil separador de 
 aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
 sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, 
 según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 
 12600: NPD/2B2. 

  
Materiales 
U23GH085 1,01 m² CLIMALIT PLUS SIL PLANISTAR ONE 6/15/33.2Si 40dB* 130,61 131,92 
U23OV511 7,00 m Sellado con silicona neutra 0,78 5,46 
U23OV520 1,50 ud Materiales auxiliares 1,15 1,73 
Mano de obra  
U01FZ303 1,15 h Oficial  1ª vidriería 14,80 17,02 
Otros  
%CI 1,56 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 10,92 
   
 Materiales  139,11 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  17,02 
 Otros  10,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  167,06 
 
 
11.03 m² ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 mm 

 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION 
 realizado con un vidrio PLANILUX de 6 mm plateado por su cara 
 posterior, para encastrar sin perfil perimetral con una altura de 
 borde inferior o igual a 90 cm., incluso taladros y canteados. 
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Materiales 
U23PA020 1,01 m² Espejo MIRALITE REVOLUTION incol. 6 mm 23,37 23,60 
U23OA510 4,00 m Canteado espejo 0,86 3,44 
U23OI030 4,00 ud Taladros espejo d<10 mm 0,95 3,80 
Mano de obra  
U01FZ303 1,00 h Oficial  1ª vidriería 14,80 14,80 
Otros  
%CI0700 0,46 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,22 
   
 Materiales  30,84 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  14,80 
 Otros  3,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  48,83 
 
 
12.01 m² PINTURA PLÁSTICA BLANCO ROTO 

 m². Pintura plástica lisa blanco roto o similar en paramentos 
 verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 

  
Materiales 
U36CA020 0,40 kg Pintura plástica blanca mate Bruguer 3,90 1,56 
Mano de obra  
U01FZ101 0,08 h Oficial 1ª pintor 17,54 1,40 
U01FZ105 0,08 h Ayudante pintor 11,50 0,92 
Otros  
%CI0700 0,04 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,28 
   
 Materiales  1,56 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,32 
 Otros  0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  4,15 
 
 
12.02 m² PINTURA ESMALTE SATINADO S/YESO 

 m². Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, en 
 color a escoger D.F., i/lijado, mano de imprimación, emplastecido y 
 terminación. 

  
Materiales 
U36CE100 0,13 kg Imprimación esmalte 4,20 0,55 
U36CE500 0,14 kg Fondo esmaltes 4,90 0,69 
U36EA001 0,15 kg Esmalte sint→tico satinado 7,10 1,07 
Mano de obra  
U01FZ101 0,20 h Oficial 1ª pintor 17,54 3,51 
U01FZ105 0,20 h Ayudante pintor 11,50 2,30 
Otros  
%CI0700 0,08 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,56 
   
 Materiales  2,31 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,81 
 Otros  0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  8,69 
 
 
12.03 u PINTURA AL ESMALTE SATINADO 

 m². Pintura al esmalte satinado Kilate de Procolor, Color a escoger 
 por D.F. dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre 
 carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual. 

  
Materiales 
U36IA010 3,52 L Minio electrolítico 9,50 33,44 
U36GC050 4,84 L Esmalte satinado 9,90 47,92 
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Mano de obra  
U01FZ101 5,00 h Oficial 1ª pintor 17,54 87,70 
U01FZ105 5,00 h Ayudante pintor 11,50 57,50 
Otros  
%CI 2,27 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 15,89 
   
 Materiales  81,36 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  145,20 
 Otros  15,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  242,42 
 
 
13.01 u CONEXIÓN RED EXISTENTE 
 Ud de trabajos de conexión a red existente, con material y mano de obra, 
 prueba de estanqueidad y emisión de boletin si hiciera falta. 

  
Materiales 
U26AR003 2,00 ud Llave de esfera  3/4" 6,30 12,60 
WRFDE3U 1,00 u Materiales de fontanería 50,00 50,00 
Mano de obra  
U01FY105 3,00 h Oficial 1ª fontanero 16,00 48,00 
U01FY110 3,00 h Ayudante fontanero 13,50 40,50 
UTDGYGF 1,00 u Boletín y tasas 120,00 120,00 
Otros  
%CI 1,01 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,07 
   
 Materiales  62,60 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  208,50 
 Otros  7,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  278,18 
 
 
13.02 ud LLAVE DE ESFERA 3/4" 

 ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660. 

  
Materiales 
U26AR003 1,00 ud Llave de esfera  3/4" 6,30 6,30 
Mano de obra  
U01FY105 0,15 h Oficial 1ª fontanero 16,00 2,40 
U01FY110 0,15 h Ayudante fontanero 13,50 2,03 
Otros  
%CI 0,11 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,77 
   
 Materiales  6,30 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,43 
 Otros  0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  11,48 
 
 
13.03 ud LLAVE DE ESFERA 1 1/4" 

 ud. Llave de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660. 

  
Materiales 
U26AR005 1,00 ud Llave de esfera  1 1/4" 14,40 14,40 
Mano de obra  
U01FY105 0,15 h Oficial 1ª fontanero 16,00 2,40 
U01FY110 0,15 h Ayudante fontanero 13,50 2,03 
Otros  
%CI 0,19 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,33 
   
 Materiales  14,40 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,43 
 Otros  1,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  20,15 
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13.04 m TUBERÍA POLIETILENO 16X1,8 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
Materiales 
U24WA005 1,00 m Tubo  Pex 16x1,8 mm 1,50 1,50 
U24WM205 0,20 ud Acc.  Quick&Easy 16 1,47 0,29 
Mano de obra  
U01FY105 0,06 h Oficial 1ª fontanero 16,00 0,96 
Otros  
%CI0700 0,03 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21 
   
 Materiales  1,79 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,96 
 Otros  0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  2,94 
 
 
13.05 m TUBERÍA POLIETILENO 20X1,9 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
Materiales 
U24WA010 1,00 m Tubo  Pex 20x1,9 mm 1,82 1,82 
U24WM210 0,20 ud Acc.  Quick&Easy 20 1,97 0,39 
Mano de obra  
U01FY105 0,06 h Oficial 1ª fontanero 16,00 0,96 
Otros  
%CI0700 0,03 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21 
   
 Materiales  2,21 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,96 
 Otros  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  3,39 
 
 
13.06 m TUBERÍA POLIETILENO 25X2,3 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
Materiales 
U24WA015 1,00 m Tubo  Pex 25x2,3 mm 3,23 3,23 
U24WM215 0,20 ud Acc.  Quick&Easy 25 4,11 0,82 
Mano de obra  
U01FY105 0,06 h Oficial 1ª fontanero 16,00 0,96 
Otros  
%CI0700 0,05 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,35 
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 Materiales  4,05 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,96 
 Otros  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  5,36 
 
 
13.07 m TUBERÍA POLIETILENO 32X2,9 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
Materiales 
U24WA020 1,00 m Tubo  Pex 32x2,9 mm 5,92 5,92 
U24WM220 0,20 ud Acc.  Quick&Easy 32 7,79 1,56 
Mano de obra  
U01FY105 0,06 h Oficial 1ª fontanero 16,00 0,96 
Otros  
%CI 0,08 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,56 
   
 Materiales  7,48 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,96 
 Otros  0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  9,03 
 
 
13.08 m TUBERÍA POLIETILENO 40X3,7 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
Materiales 
U24WA025 1,00 m Tubo  Pex 40x3,7 mm 8,01 8,01 
U24WM225 0,20 ud Acc.  Quick&Easy 40 11,34 2,27 
Mano de obra  
U01FY105 0,06 h Oficial 1ª fontanero 16,00 0,96 
Otros  
%CI 0,11 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,77 
   
 Materiales  10,28 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,96 
 Otros  0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  12,03 
 
 
13.09 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I 

 ud. Instalación de fontanería en TABIQUERÍA SECA, para un aseo 
 dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de 
 polietileno reticulado (método Engel) para las redes de agua fría y 
 caliente,a sí como red de retorno, utilizando el sistema  Quick&Easy 
 de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de 
 desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo 
 según planos, con sifones individuales para los aparatos, de 
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 inoxidalbe en lavabos, incluso conexión con la red existente y con la 
 ventilación primaria, p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y 
 manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según 
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios 
 ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con 
 tapones. 

  
Materiales 
U24WA005 11,50 m Tubo  Pex 16x1,8 mm 1,50 17,25 
U24WA010 5,00 m Tubo  Pex 20x1,9 mm 1,82 9,10 
U24WJ010 2,00 ud Llave de corte emp.  Q&E 20x20 12,14 24,28 
U24WD010 1,00 ud Te red. plástico  Q&E 20x16x20 5,36 5,36 
U24WD005 2,00 ud Te red. plástico  Q&E 20x16x16 4,77 9,54 
U24WD245 5,00 ud Codo base fijac.  plást. Q&E 16x1/2" 4,25 21,25 
U24WD505 3,00 ud Q&E placa fij. para tabiquería seca 2,90 8,70 
U24WM005 10,00 ud Anillo  Q&E 16 0,44 4,40 
U24WM010 8,00 ud Anillo  Q&E 20 0,48 3,84 
U25AA001 1,70 m Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329 0,82 1,39 
U25AA002 1,70 m Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329 0,81 1,38 
U25XF025 1,00 ud Bote sifónico PVC 110-40/50 8,08 8,08 
U25AA006 3,00 m Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329 2,82 8,46 
U25XC250 1,00 ud Curva a 90° diámetro 110 mm 9,51 9,51 
Mano de obra  
U01FY105 2,00 h Oficial 1ª fontanero 16,00 32,00 
Otros  
%CI0700 1,65 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 11,55 
   
 Materiales  132,54 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  32,00 
 Otros  11,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  176,06 
 
 
13.10 ud LAVABO PORCELANA 64X55 ACCESS ROCA+IMPALA 

 ud. Lavabo de Roca, modelo ACCESS de 64x55 cm en blanco para 
 personas con movilidad reducida, sin pedestal, incluso grifo 
 mezclador de lavabo modelo IMPALA o similar con palanca 
 gerontológica con elementos de conexión y enlaces de alimentación, 
 válvula de desagüe Click-clack universal Roca tapón cromado de 40 
 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual botella 
 Roca para lavabo 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmentete 
 instalado y colocado de forma que el borde accesible esté a una 
 altura máxima de 85 cm. y la distancia inferior mínima sea 70 cm. 

  
Materiales 
mt30lpp010ad 1,00 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, Access, equipado 250,00 250,00 
 con grifo monomando Impala  
mt30asp030a 1,00 Ud Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte 152,97 152,97 
 de lavabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica  
mt30www005 0,01 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para 6,00 0,06 
 sellado de juntas en ambientes húmedos. 
Mano de obra  
mo008 1,10 h Oficial 1ª fontanero. 19,56 21,52 
Otros  
%0200 4,25 % Costes directos complementarios 2,00 8,50 
   
 Materiales  403,03 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  21,52 
 Otros  8,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  433,04 
 
 
13.11 ud INODORO ACCESS ROCA T. BAJO BLANCO 
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 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo ACCESS de la serie Meridian 
 de tanque bajo en blanco para personas con movilidad reducida, 
 aro abierto con apertura frontal bisagras INOX de caída 
 amortiguada y tapa pintada, mecanismos de cistarna, llave de 
 escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme 
 simple de PVC de 110 mm, totalmentete instalado. 

  
Materiales 
U27LD061 1,00 ud Inodoro access t. bajo blanco 311,50 311,50 
U26XA001 1,00 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,03 1,03 
U26AG001 1,00 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 3,77 
U25AA005 0,70 m Tub. PVC evac. 90 mm UNE EN 1329 2,04 1,43 
U25DD005 1,00 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 4,27 4,27 
Mano de obra  
U01FY105 1,50 h Oficial 1ª fontanero 16,00 24,00 
Otros  
%CI0700 3,46 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 24,22 
   
 Materiales  322,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  24,00 
 Otros  24,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  370,22 
 
 
13.12 ud BARRA DE APOYO TRANSF. FIJA 80 cm. 

 ud. Barra de apoyo para transferencia en inodoro de 80 cm modelo 
 Prestobar 860 o similar, fabricada en nylon fundido con alma de 
 aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, incluso 
 elementos de anclaje, totalmente instalada. 

  
Materiales 
U46GA305 1,00 ud Barra de 94 cm para apoyo 84,41 84,41 
Mano de obra  
U01FY105 0,25 h Oficial 1ª fontanero 16,00 4,00 
Otros  
%CI0700 0,88 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,16 
   
 Materiales  84,41 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,00 
 Otros  6,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  94,60 
 
 
13.13 ud BARRA DE APOYO TRANSF. ABATIBLE 

 ud. Barra de apoyo para trasnferencia a inodoro colocada en pared, 
 abatible, con forma de U, con portarollos de papel higiénico, de 
 dimensiones totales 800x180 mm., modelo Prestobar 140 o similar, 
 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm de 
 diámetro exterior en color blanco, incluso elementos de fijación, 
 totalmente instalada. 

  
Materiales 
U46GA310 1,00 ud Barra corta mural de 59 cm 176,45 176,45 
Mano de obra  
U01FY105 0,30 h Oficial 1ª fontanero 16,00 4,80 
Otros  
%CI0700 1,81 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 12,67 
   
 Materiales  176,45 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,80 
 Otros  12,69 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA  193,94 
 
 
13.14 ud GRIFERÍA DUCHA CROMADA C/PALANCA GERONT. 

 ud. Grifería tipo termostática exterior ducha-teléfono, modelo 
 monomando ducha INGO con palanca gerontológica, cromada o 
 similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, entrada 
 hembra 3/4 a 1/2 con excéntrica y embellecedor, totalmentete 
 instalada. 

  
Materiales 
U26GA201 1,00 ud Mezclador baño-ducha Monodín-N cr 109,00 109,00 
Mano de obra  
U01FY105 1,00 h Oficial 1ª fontanero 16,00 16,00 
Otros  
%CI0700 1,25 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,75 
   
 Materiales  109,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  16,00 
 Otros  8,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  133,75 
 
 
13.15 ud ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA 

 ud. Asiento abatible para duchas de 401X380X130,5 mm modelo 
 G27JDS42 de Urban People, de duelas de nylon, realizado con tubo 
 de acero galvanizado sin soldadura revestido con vinilo 
 antimicrobiano, biocompatible, cálido al tacto, para una carga 
 vetical de 150 Kg, instalación en pared mediante taco químico, color 
 blanco W1, instalado. 

  
Materiales 
U46GA015 1,00 ud Asiento abatible para ducha 394,20 394,20 
Mano de obra  
U01FY105 0,55 h Oficial 1ª fontanero 16,00 8,80 
Otros  
%CI0700 4,03 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 28,21 
   
 Materiales  394,20 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  8,80 
 Otros  28,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  431,21 
 
 
13.16 ud BARRA DE ÁNGULO PARA DUCHA HORIZ. Y VERTICAL 

 ud. Barra de sujeción en ángulo y agarre vertical para duchas de 
 708x612x746 mm modelo Prestobar 165 fabricada en nylon fundido 
 con alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color 
 blanco, fabricado bajo norma UNE 41,523, totalmente instalada. 

  
Materiales 
U46GA385 1,00 ud Barra suj. ángulo bañera 158 cm 302,46 302,46 
Mano de obra  
U01FY105 0,40 h Oficial 1ª fontanero 16,00 6,40 
Otros  
%CI0700 3,09 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 21,63 
   
 Materiales  302,46 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  6,40 
 Otros  21,62 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA  330,48 
 
 
13.17 Ud SUMIDERO PARA DUCHA DE LAMINA DE PVC 
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y 
 salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro, de alta descarga, y 
 fácil limpieza, enrasado con el pavimento, para desagüe de ducha 
 ejecutada en lamina de PVC. 
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt15req010a 1,00 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 11,91 11,91 
 mm y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, par 
Mano de obra  
mo008 0,15 h Oficial 1ª fontanero. 19,56 2,93 
mo107 0,08 h Ayudante fontanero. 18,01 1,44 
Otros  
%0200 0,16 % Costes directos complementarios 2,00 0,32 
   
 Materiales  11,91 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,37 
 Otros  0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  16,61 
 
 
14.01 ud DESAGÜE VENTILACIÓN A LA RED 

 ud. desagüe de equipos de ventilación hasta la red general de 
 saneamiento realizado con tubería de PVC. 

  
Materiales 
U32UT107 1,00 ud Red de tuberías de desagüe 6,19 6,19 
Mano de obra  
U01FY318 1,00 h Cuadrilla A climatización 30,00 30,00 
Otros  
%CI 0,36 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,52 
   
 Materiales  6,19 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  30,00 
 Otros  2,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  38,72 
 
 
14.02 Ud RECUPERADOR CALOR SIBER SKY3 2/2 ECO 
 Central de ventilación de doble flujo con recuperador de calor, modelo DF 
 Sky 3 2/2 L "SIBER", caudal máximo de 300 m³/h a 225 Pa, de 1185x644x310 
 mm, ventiladores controlados electrónicamente para caudal constante, 
 consumo de los ventiladores 163 W a 300 m3/h y nivel de presión sonora 
 53 dBA en caja de ventilación, recuperación de calor de hasta el 95% con 
 intercambiador a contracorriente y flujos cruzados, de material plástico, 
 bypass automático para free-cooling, filtros tipo G4, sistema de 
 protección antihielo, control con mando a distancia multifunciones con 
 conector RJ-12 y comunicación eBus, con regulación electrónica e 
 indicador de ensuciamiento de filtros. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt42lmf010aa 1,00 Ud Recuperador de calor aire-aire, SKY 3 2/2 SIN MANDO 2.466,00 2.466,00 
Mano de obra  
mo005 2,00 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,13 36,26 
mo104 2,00 h Ayudante instalador de climatización. 16,40 32,80 
Otros  
%0200 25,35 % Costes directos complementarios 2,00 50,70 
   
 Materiales  2.466,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  69,06 
 Otros  50,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  2.585,76 
 
 
14.03 u BOCA DE INSUFLACIÓN BOREA 125 
 Boca de insuflación regulable manualmente con caudal de hasta 180 
 m3/h entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 
 125mm para su colocación en pared o falso techo. Incluye adaptadores a 
 tubería Siber Pure Air de 90mm. 

  
  
Materiales 
1.E.M. 1,00 Boca de insuflación BOREA 125 16,57 16,57 
Mano de obra  
mo005 0,30 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,13 5,44 
mo104 0,30 h Ayudante instalador de climatización. 16,40 4,92 
Otros  
%0200 0,27 % Costes directos complementarios 2,00 0,54 
   
 Materiales  16,57 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  10,36 
 Otros  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  27,47 
 
 
14.04 u BOCA DE EXTRACCIÓN BOREA 125 
 Boca de extracción regulable manualmente con caudal de hasta 180 m3/h 
 entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 125mm 
 para su colocación en pared o falso techo. Incluye adaptadores a tubería 
 Siber Pure Air de 90mm. 

  
Materiales 
2.5.M. 1,00 Boca de extracción BOREA 125 16,57 16,57 
Mano de obra  
mo005 0,30 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,13 5,44 
mo104 0,30 h Ayudante instalador de climatización. 16,40 4,92 
Otros  
%0200 0,27 % Costes directos complementarios 2,00 0,54 
   
 Materiales  16,57 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  10,36 
 Otros  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  27,47 
 
 
14.05 u SIFON SECO BOLA 
 Sifón de bola para evacuación de condensados para grupo de ventilación 
 SKY, marca Siber modelo DFSKSYV2, para garantizar el correcto 
 funcionamiento recuperador y evitar retorno de olores hacia vivienda. 
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Materiales 
4.1.M. 1,00 sifon 104,00 104,00 
Mano de obra  
mo005 0,30 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,13 5,44 
mo104 0,30 h Ayudante instalador de climatización. 16,40 4,92 
Otros  
%0200 1,14 % Costes directos complementarios 2,00 2,28 
   
 Materiales  104,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  10,36 
 Otros  2,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  116,65 
 
 
14.06 u REJILLA MURAL INOX 
 Rejilla mural decorativa circular inoxidable  con malla anti-pájaros, para 
 toma de aire fresco desde el exterior de la vivienda D200 mm. 

  
  
  
  
Materiales 
4.2.M. 1,00 Rejilla 33,21 33,21 
Mano de obra  
mo005 0,30 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,13 5,44 
mo104 0,30 h Ayudante instalador de climatización. 16,40 4,92 
Otros  
%0200 0,44 % Costes directos complementarios 2,00 0,88 
   
 Materiales  33,21 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  10,36 
 Otros  0,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  44,44 
 
 
14.07 m TUBO HELICOIDAL D=160 mm 

 m. Tubería helicoidal de D=175 mm y 0.5 mm de espesor en chapa 
 de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y 
 demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, 
 totalmente instalada. 

  
Materiales 
U28OJ012 1,00 m Tubo FLEXIVER D-D/203 mm 3,49 3,49 
U32AA110 0,70 m² Manta fibra de vidrio Isoair 4,61 3,23 
Mano de obra  
U01FY310 0,50 h Oficial primera climatización 16,50 8,25 
U01FY313 0,50 h Ayudante climatización 13,50 6,75 
Otros  
%CI 0,22 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,54 
   
 Materiales  6,72 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  15,00 
 Otros  1,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  23,24 
 
 
14.08 m CONDUCTO TERMOPLASTICO Siber D160mm AB/AS 
 Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, 
 rectangular de diámetro 160mm AB/AS, SIBER, sistema Pure Air , i/p.p. de 
 accesorios necesarios con junta de Estanqueidad (clase D según EN 
 12337). 
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Materiales 
5.AA.M. 1,00 conducto siber 10,30 10,30 
Mano de obra  
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,13 2,72 
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 16,40 2,46 
Otros  
%0200 0,15 % Costes directos complementarios 2,00 0,30 
   
 Materiales  10,30 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,18 
 Otros  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  15,79 
 
 
14.09 u CAJA DE SISTRIBUCIÓN SIBER PURE AIR UNIVERSAL 8 CONEXIONES 
 Ud de instalación de cajas de 8 conesiones universal siber sistema Pure 
 Air, con adaptadores para tuberías de 90mm y aislamiento acustico 

  
Materiales 
rtith 1,00 caja sistribución 313,00 313,00 
htrheth 3,00 tapas 1,58 4,74 
ferwtr 1,00 aislamiento acuatico 69,00 69,00 
fhryu 1,00 adaptadores 5,50 5,50 
Mano de obra  
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,13 2,72 
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 16,40 2,46 
Otros  
%0200 3,97 % Costes directos complementarios 2,00 7,94 
   
 Materiales  5,50 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,18 
 Otros  394,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  405,37 
 
 
14.10 m CONDUCTO PURE AIR D90mm AB/AS 
 Conducto  SIBER Pure Air, de diámetro 90mm, marca SIBER, AB/AS, i/p.p. de 
 codos, tés y accesorios necesarios con juntas de Alta Estanqueidad (clase 
 D según EN 12337) y uniones y collares de fijación, marca SIBER serie 
 Siber®SafeFix. 

  
  
  
  
Materiales 
5.AA.M. 1,00 conducto siber 10,30 10,30 
Mano de obra  
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,13 2,72 
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 16,40 2,46 
Otros  
%0200 0,15 % Costes directos complementarios 2,00 0,30 
   
 Materiales  10,30 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,18 
 Otros  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  15,79 
 
 
15.01 m TUBERÍA MULTICAPA 16mm 
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 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 
 multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 16 mm de 
 diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt37tpu425a 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 0,13 0,13 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
mt37tpu025ae 1,00 m Tubo multicapa de polietileno resistente a la 3,03 3,03 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
mt17coe050bc 1,00 m Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 22,0 6,80 6,80 
 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
mt17coe110 0,03 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 0,35 
Mano de obra  
mo004 0,11 h Oficial 1ª calefactor. 19,56 2,15 
mo103 0,11 h Ayudante calefactor. 18,01 1,98 
Otros  
%0200 0,14 % Costes directos complementarios 2,00 0,28 
   
 Materiales  10,31 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,13 
 Otros  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  14,73 
 
 
15.02 m TUBERÍA MULTICAPA 20mm 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 
 multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20 mm de 
 diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt37tpu425b 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 0,19 0,19 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
mt37tpu025be 1,00 m Tubo multicapa de polietileno resistente a la 4,62 4,62 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
mt17coe050dc 1,00 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 22,0 7,47 7,47 
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 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
mt17coe110 0,04 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 0,47 
Mano de obra  
mo004 0,11 h Oficial 1ª calefactor. 19,56 2,15 
mo103 0,11 h Ayudante calefactor. 18,01 1,98 
Otros  
%0200 0,17 % Costes directos complementarios 2,00 0,34 
   
 Materiales  12,75 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,13 
 Otros  0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  17,22 
 
 
15.03 m TUBERÍA MULTICAPA 25mm 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 
 multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 25 mm de 
 diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt37tpu425c 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 0,33 0,33 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
mt37tpu025ce 1,00 m Tubo multicapa de polietileno resistente a la 7,86 7,86 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
mt17coe050ec 1,00 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 22,0 8,76 8,76 
 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
mt17coe110 0,05 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 0,58 
Mano de obra  
mo004 0,11 h Oficial 1ª calefactor. 19,56 2,15 
mo103 0,11 h Ayudante calefactor. 18,01 1,98 
Otros  
%0200 0,22 % Costes directos complementarios 2,00 0,44 
   
 Materiales  17,53 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,13 
 Otros  0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  22,09 
 
 
15.04 ud CONEXIÓN INSTALACIÓN RED EXIST. 

 ud. Conexión con la actual instalación de calefacción existente 
 (conexión a montantes, caldera, etc...), con materiales y mano de 
 obra y reforma de boletín y carpeta en inductris incluyendo pago de 
 tasas. 

  
Materiales 
U29AA015 1,00 ud llaves 166,97 166,97 
Mano de obra  
U01FY220 1,50 h Cuadrilla calefacción 29,50 44,25 
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GRGR 1,00 REFORMA BOLETIN 120,00 120,00 
Otros  
%CI0700 2,11 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 14,77 
   
 Materiales  166,97 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  164,25 
 Otros  14,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  346,01 
 
 
15.05 Ud RADIADOR TOALLERO CL 50 
 Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para 
 cuartos de baño, emisión calorífica 389 kcal/h para una diferencia media 
 de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de 
 calefacción centralizada por agua, para instalación con sistema bitubo. 
 Incluso llave de paso termostática, detentor, accesorios de conexión y 
 montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y 
 todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
 Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 
 elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 
 accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt38emn140a 1,00 Ud Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para 149,38 149,38 
 cuartos de baño, en instalaciones de agua caliente hasta 8 bar  
mt38emn041a 1,00 Ud Kit de soportes y anclajes de fijación a paramento, para radiador toallero 11,00 11,00 
 tubular, acabado blanco.  
mt38emi113 1,00 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería de 25,80 25,80 
 distribución, compuesto por llave de paso termostática, detentor 
Mano de obra  
mo004 0,80 h Oficial 1ª calefactor. 19,56 15,65 
mo103 0,80 h Ayudante calefactor. 18,01 14,41 
Otros  
%0200 2,16 % Costes directos complementarios 2,00 4,32 
   
 Materiales  186,18 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  30,06 
 Otros  4,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  220,56 
 
 
15.06 ud ELEMENTO ALUMINIO DUBAL 60 BAXIROCA 

 ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 60 de 
 BAXIROCA, con una potencia útil de 147,7 kcal/h en color blanco, de 
 ancho 80 mm y profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", 
 detentor y pulgador manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, 
 reducciones etc. 

  
Materiales 
U29VH301 1,00 ud Elem. rad. alum. DUBAL 60 BAXIROCA 12,95 12,95 
U28AM220 0,12 ud Llave reglaje 1/2" ROCA 7,20 0,86 
U29VN055 0,12 ud Detentor BAXIROCA 1/2" escuadra 6,60 0,79 
U29VN020 0,12 ud Purgador radiad. manual Nº 4 BAXIROCA 0,80 0,10 
U29VN030 0,24 ud Soporte BAXIROCA radiador empotrar 3F 1,00 0,24 
Mano de obra  
U01FY205 0,10 h Oficial 1ª calefactor 16,00 1,60 
U01FY208 0,10 h Ayudante calefacción 13,50 1,35 
Otros  
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%CI0700 0,18 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,26 
   
 Materiales  14,94 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,95 
 Otros  1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  19,14 
 
 
16.01 m TUBERÍA DE ACERO 1" 

 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de 
 accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación 
 antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Incluso 
 actuaciones y accesorios para la conexión con red existente. 

  
Materiales 
U35AW005 1,00 m Tubería acero DIN 2440 1" 19,35 19,35 
U35AW045 0,40 ud Manguito acero 1" 1,61 0,64 
U35AW060 1,00 ud Te acero 1" 3,20 3,20 
Mano de obra  
U01FY105 0,25 h Oficial 1ª fontanero 16,00 4,00 
U01FY110 0,25 h Ayudante fontanero 13,50 3,38 
Otros  
%CI0700 0,31 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,17 
   
 Materiales  23,19 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  7,38 
 Otros  2,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  32,71 
 
 
16.02 ud VÁLVULA DE ESFERA 1" 

 ud. Válvula de esfera de 1", totalmente instalada i/ accesorios. 

  
Materiales 
U28DF103 1,00 ud Valv.esfera Roca S/850 1" 10,30 10,30 
Mano de obra  
U01FY105 0,50 h Oficial 1ª fontanero 16,00 8,00 
Otros  
%CI0700 0,18 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,26 
   
 Materiales  10,30 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  8,00 
 Otros  1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  19,58 
 
 
16.03 ud BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm/20m 

 ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE 
 formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada 
 en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 
 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con 
 toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y 
 manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, certificado por 
 AENOR, totalmente instalada. 

  
Materiales 
U35AI020 1,00 ud Armar.completo-mang.semir 20 m 367,51 367,51 
U23AA010 0,32 m² Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm 14,27 4,57 
Mano de obra  
U01FY105 2,80 h Oficial 1ª fontanero 16,00 44,80 
U01FY110 2,80 h Ayudante fontanero 13,50 37,80 
Otros  
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%CI0700 4,55 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 31,85 
   
 Materiales  372,08 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  82,60 
 Otros  31,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  486,51 
 
 
16.04 ud EXTINT. POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 

 ud.Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios 
 de equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, 
 totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 

  
Materiales 
U35AA006 1,00 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 43,27 43,27 
Mano de obra  
U01AA011 0,10 h Peón suelto 15,50 1,55 
Otros  
%CI0700 0,45 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,15 
   
 Materiales  43,27 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  1,55 
 Otros  3,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  47,96 
 
 
16.05 ud DETECTOR IÓNICO DE HUMOS 

 ud. Suministro e instalación de detector de humos, indicador de 
 funcionamiento y alarma, con un radio de acción de 60 m², según 
 CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos 
 y cableado, totalmente instalado. 

  
Materiales 
U35FA005 1,00 ud Detector iónico humos 43,15 43,15 
U30JW001 32,00 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,36 11,52 
U30JW125 15,00 m Tubo PVC rígido M 20/gp5 1,47 22,05 
Mano de obra  
U01FY630 2,30 h Oficial primera electricista 15,50 35,65 
U01FY635 2,30 h Ayudante electricista 13,50 31,05 
Otros  
%CI0700 1,43 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 10,01 
   
 Materiales  76,72 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  66,70 
 Otros  10,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  153,46 
 
 
16.06 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS/BIE 

 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios 
 (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc 
 rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 
 23033 y CTE/DB-SI 4. 

  
Materiales 
U35MA005 1,00 ud Placa señaliz.plástic.297x210 10,04 10,04 
Mano de obra  
U01AA009 0,15 h Ayudante 15,50 2,33 
Otros  
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%CI0700 0,12 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,84 
   
 Materiales  10,04 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,33 
 Otros  0,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  13,24 
 
 
16.07 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 

 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, 
 salida emergencia, direccionales, no salida....) de dimensiones 
 variables en función de la tipología, por una cara en pvc rígido de 
 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y 
 CTE/DB-SI 4. 

  
Materiales 
U35MC005 1,00 ud Pla.salida emer.297x148 8,20 8,20 
Mano de obra  
U01AA009 0,15 h Ayudante 15,50 2,33 
Otros  
%CI0700 0,11 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,77 
   
 Materiales  8,20 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,33 
 Otros  0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  11,27 
 
 
17.01 ud CONEXIONADO Y ADAPTACION CUADRO GENERAL. 

 ud.Adaptacion de cuadro general de edificio para ejecución de 
 nueva instalación y conexionado de la misma, incluido bases 
 cortacircuitos y fusible calibrado de 25A (III+N)+F para protección 
 de la línea general de alimentación situada en fachada o interior 
 nicho mural. ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 
 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08. Incluida reforma de 
 boletín y carpeta de electricidad incluyendo pago de tasas. 

  
Materiales 
IYDFE9HB 1,00 u OCA 350,00 350,00 
GTYBHG 1,00 u Reforma carpeta  boletín y tasas 150,00 150,00 
U30IM001 1,00 ud Cuadro metal.ódobl.aisl.estan. 124,30 124,30 
U30IA040 1,00 ud PIA 25-32 A (III+N) 91,56 91,56 
Mano de obra  
U01FY630 8,00 h Oficial primera electricista 15,50 124,00 
   
 Materiales  215,86 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  124,00 
 Otros  500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  839,86 
 
 
17.02 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm². Cu 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm²., bajo tubo de PVC 
 rígido D=25  y conductores de cobre de 6 mm². aislados, para una 
 tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, 
 tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la 
 canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y 
 cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. Instalación según planos de 
 proyecto. 
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Materiales 
U30JW071 5,00 m Conductor ES07Z1-K 16(Cu) 3,50 17,50 
U30JW130 1,00 m Tubo PVC rígido D=50 6,12 6,12 
U30ER115 1,00 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,37 1,37 
Mano de obra  
U01FY630 0,25 h Oficial primera electricista 15,50 3,88 
U01FY635 0,25 h Ayudante electricista 13,50 3,38 
Otros  
%CI0700 0,32 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,24 
   
 Materiales  24,99 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  7,26 
 Otros  2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  34,51 
 
 
17.03 ud CUADRO GENERAL DE PLANTA 

 ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para planta 
 con uso de pública concurrencia, para una potencia demandada de 
 20,76 kw formado por un cuadro doble aislamiento ó armario 
 metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, 
 embarrados de circuitos y protección, IGA-25A (3P+N; 2 
 interruptores diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIAS de 10A (1P+N) 
 para alumbrado salón comedor y pasillo; 1 fusible 2A, 2 PIAS de 16A 
 (1P+N) para tomas generales salón comedor y cocina; 6 de 20A; 
 para la conexión de los cuadros de los bloques de dormitorios, 
 todo ello según planos de intalaciones, libre de halógenos, 
 totalmente cableado, conexionado y rotulado.ITC-BT 25. 

  
Materiales 
U30IM001 1,00 ud Cuadro metal.ódobl.aisl.estan. 124,30 124,30 
U30IA040 1,00 ud PIA 25-32 A (III+N) 91,56 91,56 
U30IA015 2,00 ud Diferencial 40A/2p/30mA 45,16 90,32 
U30IA035 9,00 ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 152,19 
U30IM101 1,00 ud fusible 52,92 52,92 
Mano de obra  
U01FY630 5,00 h Oficial primera electricista 15,50 77,50 
Otros  
%CI0700 5,89 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 41,23 
   
 Materiales  511,29 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  77,50 
 Otros  41,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  630,01 
 
 
17.04 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm². Cu 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm²., (delimitada entre el 
 cuadro general de planta y los cuadros de distribución de las 
 habitaciones), bajo tubo de PVC rígido D=25 y conductores de 
 cobre de 6 mm². aislados, para una tensión nominal de 750 V en 
 sistema monofásico más protección, tendido mediante sus 
 correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de 
 escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 
 parte 4 ó 5. Instalación según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30JW127 1,00 m Tubo PVC rígido D=32 3,00 3,00 
U30ER105 3,00 m Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 4,83 14,49 
U30ER115 1,00 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,37 1,37 
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Mano de obra  
U01FY630 0,15 h Oficial primera electricista 15,50 2,33 
U01FY635 0,15 h Ayudante electricista 13,50 2,03 
Otros  
%CI0700 0,23 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,61 
   
 Materiales  18,86 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,36 
 Otros  1,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  24,85 
 
 
17.05 ud CUADRO DIST.DORMITORIOS (hasta 5,75KW 3c) 

 ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica para cada 
 bloque de habitaciones, para una potencia demandada de 2,81 Kw, 
 libre de halógenos, tal y como se especifica en esquema unifilar de 
 los planos del proyecto, formado por una caja doble aislamiento 
 con puerta y de empotrar de 24 elementos, incluido regleta Omega, 
 embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor 
 diferencial de 25A/2p/30mA instantáneo clase AC, limitador de 
 sobretensión de 6KA, 1,2 KV y 4 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 2 
 de 16 y 1 de 6 A (1P+N) respectivamente, alimentación a los 
 siguientes circuitos: C1 para alumbrado; C2 tomas de uso general; 
 C5 tomas uso general en baño; C7 para alumbrado de emergencia, 
 así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y 
 rotulado. ITC-BT 25. Instalado según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30IA015 1,00 ud Diferencial 40A/2p/30mA 45,16 45,16 
U30IA035 5,00 ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 84,55 
U30IA006 1,00 ud Caja distribución legrand 24 elem. 57,35 57,35 
U30IA405 1,00 ud Limitador sobretension 15KA, 1,2KV 41,58 41,58 
U30IA050 1,00 ud IGA 25 A (I+N) 27,04 27,04 
Mano de obra  
U01FY630 1,70 h Oficial primera electricista 15,50 26,35 
Otros  
%CI0700 2,82 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 19,74 
   
 Materiales  255,68 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  26,35 
 Otros  19,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  301,77 
 
 
17.06 m CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5 

 m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, 
 realizado con tubo PVC corrugado de D=32 mm y conductores de 
 cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 
 mm²., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), libre de 
 halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. Instalación según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30JW120 1,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,62 0,62 
U30JW900 0,70 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,29 
U30ER115 3,00 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,37 4,11 
Mano de obra  
U01FY630 0,13 h Oficial primera electricista 15,50 2,02 
U01FY635 0,13 h Ayudante electricista 13,50 1,76 
Otros  
%CI0700 0,09 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,63 
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 Materiales  5,02 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,78 
 Otros  0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  9,42 
 
 
17.07 m CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5 

 m. Circuito uso general, hasta una distancia máxima de 20 metros, 
 realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre 
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm²., en 
 sistema monofásico, (activo, neutro y protección), libre de 
 halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. Instalación según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30JW900 0,80 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,34 
U30JW058 3,00 m Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,78 2,34 
U30JW121 1,00 m Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,82 0,82 
Mano de obra  
U01FY630 0,13 h Oficial primera electricista 15,50 2,02 
U01FY635 0,13 h Ayudante electricista 13,50 1,76 
Otros  
%CI0700 0,07 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,49 
   
 Materiales  3,50 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,78 
 Otros  0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  7,79 
 
 
17.08 ud TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS 

 ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 
 mm². sin protección mecánica y 2,5 mm². con protección mecánica, 
 conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de 
 los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos 
 conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico 
 para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18. 

  
Materiales 
U30JW003 25,00 m Conductor rígido 750V; 4 (Cu) 1,06 26,50 
Mano de obra  
U01FY630 1,00 h Oficial primera electricista 15,50 15,50 
U01FY635 1,00 h Ayudante electricista 13,50 13,50 
Otros  
%CI0700 0,56 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,92 
   
 Materiales  26,50 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  29,00 
 Otros  3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  59,39 
 
 
17.09 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990 ACCESIBLE 

 ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja registro, caja mecanismo 
 universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar 
 JUNG-501 U con tecla JUNG-LS 990 y marco respectivo, incluso caja 
 especial para colocación en tabiquería autoportante de placas de 
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 cartón yeso; totalmente montado e instalado, cumpliendo DB SUA 
 (altura, contraste, distintivo braille). Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
Materiales 
U30JW120 8,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,62 4,96 
U30JW900 1,00 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,42 
U30JW001 18,00 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,36 6,48 
U30NV382 1,00 ud Portalámparas para obra 0,72 0,72 
U30KA001 1,00 ud Mecanismo Interruptor JUNG-501 U 4,55 4,55 
U30KA012 1,00 ud Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990 2,95 2,95 
U30KA066 1,00 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,85 1,85 
Mano de obra  
U01FY630 0,20 h Oficial primera electricista 15,50 3,10 
U01FY635 0,20 h Ayudante electricista 13,50 2,70 
Otros  
%CI0700 0,28 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,96 
   
 Materiales  21,93 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,80 
 Otros  1,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  29,67 
 
 
17.10 ud PUNTO CONMUTADO JUNG-LS 990 ACCESIBLE 

 ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 
 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  
 mecanismo conmutador JUNG-506 U con tecla JUNG-LS 990 y 
 marco respectivo, incluso caja especial para colocación en 
 tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; totalmente 
 montado e instalado, cumpliendo DB SUA (altura, contraste, 
 distintivo braille). Instalación según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30JW120 13,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,62 8,06 
U30JW900 2,00 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,84 
U30KB001 2,00 ud Conmutador JUNG-506 U 5,58 11,16 
U30KA012 2,00 ud Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990 2,95 5,90 
U30KA066 2,00 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,85 3,70 
U30JW001 39,00 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,36 14,04 
U30NV382 1,00 ud Portalámparas para obra 0,72 0,72 
Mano de obra  
U01FY630 0,30 h Oficial primera electricista 15,50 4,65 
U01FY635 0,30 h Ayudante electricista 13,50 4,05 
Otros  
%CI0700 0,53 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,71 
   
 Materiales  44,42 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  8,70 
 Otros  3,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  56,84 
 
 
17.11 ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR 

 ud. Ampliación de punto de luz sencillo, realizado en tubo de PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión 750 V y sección de 1,5 mm², totalmente montado e 
 instalado. 

  
Materiales 
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U30JW120 3,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,62 1,86 
U30JW001 6,00 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,36 2,16 
Mano de obra  
U01FY630 0,10 h Oficial primera electricista 15,50 1,55 
U01FY635 0,10 h Ayudante electricista 13,50 1,35 
Otros  
%CI 0,07 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,49 
   
 Materiales  4,02 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,90 
 Otros  0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  7,40 
 
 
17.12. ud DETECCIÓN DE PRESENCIA 

 ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento 
 perteneciente al sistema inteligente JUNG INSTABUS-KNX, capaz de 
 encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla 
 posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, 
 transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado. 

  
Materiales 
U30VB154 1,00 ud Detector movimiento JUNG-LS 3180 45,00 45,00 
U30VB135 1,00 ud Acoplador de bus JUNG-2070 U 84,77 84,77 
U30KA066 1,00 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,85 1,85 
Mano de obra  
U01FY630 0,40 h Oficial primera electricista 15,50 6,20 
Otros  
%CI 1,38 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 9,66 
   
 Materiales  131,62 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  6,20 
 Otros  9,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  147,47 
 
  
 
 
17.13 ud TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 

 ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC 
 corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono 
 JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma JUNG-LS 969-1UA, así como 
 marco respectivo,incluso caja especial para colocación en tabiquería 
 autoportante de placas de cartón yeso; totalmente montado e 
 instalado según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30JW120 6,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,62 3,72 
U30JW900 1,00 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,42 
U30MA001 1,00 ud Toma tel→fono JUNG-UAE 4 UPO 9,87 9,87 
U30MA012 1,00 ud Placa telef→fonosenc. JUNG LS 969-1UA 2,67 2,67 
U30KA066 1,00 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,85 1,85 
Mano de obra  
U01FY630 0,15 h Oficial primera electricista 15,50 2,33 
U01FY635 0,15 h Ayudante electricista 13,50 2,03 
Otros  
%CI0700 0,23 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,61 
   
 Materiales  18,53 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,36 
 Otros  1,60 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA  24,49 
 
 
17.14 ud TOMA TV JUNG-LS 990 

 ud.Toma  para televisión realizada con canalización de PVC 
 corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado, caja 
 de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de 
 televisión JUNG-5231, placa para toma JUNG-LS 990 TV, así como 
 marco respectivo, incluso caja especial para colocación en 
 tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; totalmente  
 montado e instalado según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30JW120 6,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,62 3,72 
U30JW900 1,00 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,42 
U30NC001 1,00 ud Toma TV JUNG-5231 9,58 9,58 
U30NC005 1,00 ud Placa toma TV JUNG- LS 990 TV 2,84 2,84 
U30KA066 1,00 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,85 1,85 
Mano de obra  
U01FY630 0,25 h Oficial primera electricista 15,50 3,88 
U01FY635 0,25 h Ayudante electricista 13,50 3,38 
Otros  
%CI0700 0,26 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,82 
   
 Materiales  18,41 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  7,26 
 Otros  1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  27,47 
 
 
17.15 ud BASE P/INFORM. LEGRAND GALEA 

 ud. Base para informática con toma conector coaxial (sin incluir 
 cableado), realizado en tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, incluido 
 mecanismo Legrand serie GALEA, caja de registro, caja mecanismo, 
 incluso caja especial para colocación en tabiquería autoportante de 
 placas de cartón yeso; totalmente montado e instalado según 
 planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30JW120 8,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,62 4,96 
U30JW900 1,00 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,42 
U30NE225 1,00 ud Base p/informática GALEA 15,75 15,75 
Mano de obra  
U01FY630 0,20 h Oficial primera electricista 15,50 3,10 
U01FY635 0,20 h Ayudante electricista 13,50 2,70 
Otros  
%CI0700 0,27 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,89 
   
 Materiales  21,13 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,80 
 Otros  1,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  28,82 
 
 
17.16 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990 

 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para 
 una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm²., (activo, neutro y 
 protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con 
 tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG-LS 
 521, así como marco respectivo, incluso caja especial para 
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 colocación en tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; 
 totalmente montado e instalado según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30JW120 6,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,62 3,72 
U30JW900 1,00 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,42 
U30JW002 24,00 m Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 0,62 14,88 
U30OC011 1,00 ud Base ench."Schuko" JUNG-LS 521 5,64 5,64 
U30KA066 1,00 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,85 1,85 
Mano de obra  
U01FY630 0,20 h Oficial primera electricista 15,50 3,10 
U01FY635 0,15 h Ayudante electricista 13,50 2,03 
Otros  
%CI0700 0,32 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,24 
   
 Materiales  26,51 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,13 
 Otros  2,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  33,85 
 
 
17.17 m TIRA LED 9W/ML OCULTA 

 m. Tira LED de 9 watios por metro lineal oculta detrás del espejo 
 para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja 
 registro, pequeño material, caja mecanismo universal con tornillo, 
 interruptor unipolar con tecla y marco respectivo, totalmente 
 montado e instalado. S/ planos de proyecto. 

  
Materiales 
U30NV382 1,00 ud Portalámparas para obra 0,72 0,72 
U30JW001 5,00 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,36 1,80 
U30JW900 1,00 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,42 0,42 
U30KA315 1,00 ud Interruptor BJC-IRIS 9,79 9,79 
Mano de obra  
U01FY630 0,20 h Oficial primera electricista 15,50 3,10 
U01FY635 0,10 h Ayudante electricista 13,50 1,35 
Otros  
%CI0700 0,17 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,19 
   
 Materiales  12,73 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,45 
 Otros  1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  18,38 
 
 
17.18 ud DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  4000 K 

 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  
 4000 K realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de 
 interior, en techo, pequeño material y totalmente montado e 
 instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
Materiales 
mt34lam030cbJ 1,00 Ud Luminaria circular de techo Downlight 18,00 18,00 
Mano de obra  
mo003 0,40 h Oficial 1ª electricista. 19,56 7,82 
mo102 0,40 h Ayudante electricista. 18,01 7,20 
Otros  
%0200 0,15 % Costes directos complementarios 2,00 0,30 
   
 Materiales  18,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  15,02 
 Otros  0,30 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA  33,32 
 
 
17.19 ud DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  4000 K 

 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  
 4000 K realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de 
 interior, en techo, pequeño material y totalmente montado e 
 instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
Materiales 
mt34lam030cb 1,00 Ud Luminaria circular de techo Downlight 22,00 22,00 
Mano de obra  
mo003 0,40 h Oficial 1ª electricista. 19,56 7,82 
mo102 0,40 h Ayudante electricista. 18,01 7,20 
Otros  
%0200 0,37 % Costes directos complementarios 2,00 0,74 
   
 Materiales  22,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  15,02 
 Otros  0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  37,76 
 
 
17.20 ud HALÓGENO LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 

 ud. Punto de luz halógeno LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 
 realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja registro, 
 caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de interior, en 
 techo, pequeño material y totalmente montado e instalado. S/ 
 Planos del proyecto. 

  
Materiales 
GHTYHUT 1,00 LED 14,00 14,00 
Mano de obra  
mo003 0,40 h Oficial 1ª electricista. 19,56 7,82 
mo102 0,40 h Ayudante electricista. 18,01 7,20 
Otros  
%0200 0,29 % Costes directos complementarios 2,00 0,58 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  15,02 
 Otros  14,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  29,60 
 
 
17.21 Ud APLIQUE ESTANCO PHILIPS FRAGANCE WALL 
 Aplique de pared estanco PHILIPS FRAGANCE WALL 24W, con cuerpo de 
 luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado 
 termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de 
 color blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; 
 protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. 
 Instalación en superficie. Incluso lámparas. 
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
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mt34ode030a 1,00 Ud Aplique de pared FRAGANCE WALL PHILIPS 70,00 70,00 
mt34tuf020e 1,00 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 4,83 4,83 
Mano de obra  
mo003 0,15 h Oficial 1ª electricista. 19,56 2,93 
mo102 0,15 h Ayudante electricista. 18,01 2,70 
Otros  
%0200 0,80 % Costes directos complementarios 2,00 1,60 
   
 Materiales  74,83 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,63 
 Otros  1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  82,07 
 
 
17.22 ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N3 150 LÚM. 

 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX 
 serie Nova N3, de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con 
 lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o 
 negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o 
 transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente 
 a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga 
 LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
 temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción 
 de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño 
 material y conexionado. Instalación según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U31AO015 1,00 ud Bloq.aut.emergencia DAISALUX NOVA N3 55,51 55,51 
U31AO050 1,00 ud Cjto. etiquetas y peq. material 3,18 3,18 
Mano de obra  
U01AA007 0,25 h Oficial primera 17,00 4,25 
Otros  
%CI0700 0,63 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,41 
   
 Materiales  58,69 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,25 
 Otros  4,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  67,35 
 
 
17.23 ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N5A 250 LÚM. 

 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX 
 serie Nova N5A, de superficie o empotrado, de 250 lúmenes con 
 lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o 
 negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o 
 transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente 
 a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga 
 LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
 temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción 
 de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño 
 material y conexionado. Instalación según planos de proyecto. 

  
Materiales 
U31AO020 1,00 ud Bloq.aut.emergencia DAISALUX NOVA N5 61,54 61,54 
U31AO050 1,00 ud Cjto. etiquetas y peq. material 3,18 3,18 
Mano de obra  
U01AA007 0,25 h Oficial primera 17,00 4,25 
Otros  
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%CI0700 0,69 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,83 
   
 Materiales  64,72 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,25 
 Otros  4,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  73,80 
 
 
17.24 ud CONEXIÓN CENTRAL. CONTROL COMUN. 
 ud. Sistema de comunicación entre residentes y control consistente en: 
 A- Conexionado de puestos compuestopor: 1.380 € 
 - RACK BIACOM SERIE ABI MURAL 9U 600 X 550 (ABI955) 
 - REGLETA ENCHUFE SCHUKO FONESTAR 8+INT+CABLE FRP8 
 - PANEL 24 PUERTOS CAT-6 PLUS RJ-45 BRAND-REX 568A/B BLACK 
 (C6CPNLU24012M) 69586-B24 
 - PANEL GUIA CABLE 19" 1U 5 ANILLAS HORIZONTAL NEGROS BRAND-REX 
 (MMCACCCM001) 
 - LATIGUILLO CAT-6 1M G. CABLE (CU6HS10GRP) 

  
 B- Habitación individal: 
 - 1 ud. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE SUPERFICIE CON LECTOR 
 RFID 125KHz 580 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CON LED 49 € 
 - 1 ud. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, MARCADO BRAILLE Y 
 GRADO DE PROTECCIÓN IP65 19 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 55 € 
 - 1 ud. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 7 € 
 - 2uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN DIRECTA A MECANISMOS 
 IBERNEX F100 BLANCO 2 x 3,5 € 
 - 1ud. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER68 € 

  
 C- Habitaciones dobles: 
 - 5 uds. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE SUPERFICIE CON LECTOR 
 RFID 125KHz 5 x 580 € 
 - 10 uds. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CON LED 10 x 49 e 
 - 10 uds. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, MARCADO BRAILLE Y 
 GRADO DE PROTECCIÓN IP65 10 x 19 e 
 - 5 uds. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 5 x 55 e 
 - 5 uds. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 5 x 7 € 
 - 15 uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN DIRECTA A MECANISMOS 
 IBERNEX F100 BLANCO 15 x 3,5 € 
 - 5 uds. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER 5 x 68 € 

  
 D- Central ALCATEL OXO CONNECT EVOLUTION equipada: 2.020 € 
 - 8 CANALES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES) 
 - 9 EXTENSIONES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES)  
 - 1 USUARIOS IP (2 P. OPERADORA ) 
  - 8 CANALES IP (INTERCONEXION CON SERVIDOR PACIENTE ENFERMERA)  
 - 1 TERMINAL OPERADORA SOBREMESA PARA RECEPCIÓN DE LLAMADAS 
 SISTEMA DE ENFERMERÍA E IDENTIFICACIÓN DE HABITACIONES. 
  - SWITCH OS2260-P24EU POE 
  - MENSAJERIA VOCAL ACTIVADA (1 HORA Y 2 PUERTOS)  
 - 10 MIN DE MÚSICA EN ESPERA Y CUATRO IDIOMAS 
  - ARS (AUTOMATIC ROUTE SELECTION) Y SUSTITUCIÓN REMOTA 
  - PROXY RTP 
  - PREPARADO PARA CLOUD CONNECT Y PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 
 RAINBOW 

  
 E- Incluye: 1.700 € 
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 - Mano de obra, configuración y explicación del funcionamiento del 
 sistema 
 - Cable de red UTP, categoría 6 
 - Canalizaciónes con tubo de 20 mm 
 - cajas de mecanismos 
 - no incluye tomas de datos (incluidas en capítulo 17.17) 
  
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,00 
 Otros  10.167,00 
 TOTAL PARTIDA  10.167,00 
 
 
 
17.25 ud OCA LOCAL PÚB. C. 

 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control 
 Autorizado) para instalación de BT de publica concurrencia, incluido 
 certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05. 

  
Materiales 
U30AE105 1,00 ud Inspec.inicialinst. tarifa fija B1<20 kW. 346,00 346,00 
Otros  
%CI 3,46 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 24,22 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,00 
 Otros  370,22 
 TOTAL PARTIDA  370,22 
 
 
18.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 ud. Partida que engloba las necesidades en materia de Seguridad y 
 Salud para la obra, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación 
 por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio 
 Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y 
 señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; 
 todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 

  
Materiales 
fyjrty 1,00 P.A. del global de la seguridad y slaud en la obra 4.825,00 4.825,00 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,00 
 Otros  4.825,00 
 TOTAL PARTIDA  4.825,00 
 
 
19.01 ud GESTION DE RESIDUOS 

 ud. Partida que engloba las axtuaciones necesarias durante la obra 
 para el cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, 
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
Materiales 
uik 1,00 P.Agetion global de residuos en obra 1.188,00 1.188,00 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,00 
 Otros  1.188,00 
 TOTAL PARTIDA  1.188,00 
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2.01 ud ACOMET. RED GRAL. SANE. 
 ud. Acometida de saneamiento a la red existente en la proximidad hasta 
 8m, con pendiente superior al 2%, en terreno duro o roca, con rotura de 
 pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC de 
 200mm, ejecución de  pozo de hormigón registable y tapa de fundición, 
 relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, 
 i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga,  carga y 
 transporte a RCD según CTE/DB-HS 5., reconstruccion de pavimento 
 exterior, todo conectado y funcionando. 

  
Materiales 
1.04. 4,60 m³ EXCAV. MANUAL. ZANJAS SANEA. T.D 18,73 86,16 
D01YJ010 3,66 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 11,95 43,74 
D02VA205 2,76 m³ CARGA TIERRAS RETROEXCAVAD. 4,30 11,87 
D01YA020 0,90 m³ CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA 1,16 1,04 
D03AG208 8,00 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 37,49 299,92 
D03DC001 1,00 ud POZO REGISTRO D-80 PROFUND. 1 m 404,83 404,83 
D02TF001 2,30 m³ RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE 23,88 54,92 
D04PK151 4,00 m² SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm Cen. 19,38 77,52 
Maquinaria  
U02AK001 2,00 h Martillo compresor 2.000 l/min 2,40 4,80 
Mano de obra  
U01AA007 2,00 h Oficial primera 17,00 34,00 
U01AA011 4,00 h Peón suelto 15,50 62,00 
Otros  
%CI 8,92 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 62,44 
   
 Materiales  231,63 
 Maquinaria  55,72 
 Mano de obra  599,65 
 Otros  256,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  1.143,22 
 
 
2.02 m TUBERÍA PVC 75 mm  i/SOLERA 

 m. Tubería de PVC sanitario serie B, de 75 mm de diámetro y 3.2 
 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre 
 solera de hormigón HM-20 N/mm² y cama de arena, con una 
 pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE 
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
Materiales 
U05AG220 1,05 m Tubería saneam.PVC D=75 1,76 1,85 
U05AG025 0,25 ud P.p. de acces. tub. PVC 9,40 2,35 
U05AG040 0,02 kg Pegamento PVC 9,97 0,20 
A02AA510 0,05 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 93,36 4,67 
U04AA001 0,07 m³ Arena de río (0-5mm) 18,50 1,30 
Mano de obra  
U01AA007 0,10 h Oficial primera 17,00 1,70 
U01AA010 0,10 h Peón especializado 14,50 1,45 
Otros  
%CI 0,14 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,98 
   
 Materiales  8,95 
 Maquinaria  0,04 
 Mano de obra  4,53 
 Otros  0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  14,47 
 
 
2.03 m TUBERÍA PVC 110 mm  i/SOLERA 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro, unión por 
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², y 
 cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas 
 especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
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Materiales 
U05AG001 1,25 m Tubería PVC sanitario D=90 2,16 2,70 
U05AG030 0,70 ud Abrazadera tubo PVC D=90 1,05 0,74 
U05AG040 0,10 kg Pegamento PVC 9,97 1,00 
Mano de obra  
U01AA007 0,30 h Oficial primera 17,00 5,10 
U01AA010 0,30 h Peón especializado 14,50 4,35 
Otros  
%CI 0,14 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,98 
   
 Materiales  4,44 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  9,45 
 Otros  0,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  14,86 
 
 
2.04 Ml TUBERÍA PVC 125 mm. i/SOLERA 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de 
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 
 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
Materiales 
U05AG003 1,05 Ml Tubería PVC sanitario D=125 3,01 3,16 
U05AG040 0,01 kg Pegamento PVC 9,97 0,10 
A02AA510 0,03 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 93,36 2,80 
U04AA001 0,06 m³ Arena de río (0-5mm) 18,50 1,11 
Mano de obra  
U01FE033 1,00 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 5,43 5,43 
Otros  
%CI 0,13 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,91 
   
 Materiales  6,32 
 Maquinaria  0,02 
 Mano de obra  6,26 
 Otros  0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  13,48 
 
 
2.05 m TUBERÍA PVC 160 mm i/SOLERA 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de 
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del 
 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
Materiales 
U05AG004 1,05 m Tubería PVC sanitario D=160 7,50 7,88 
U05AG025 0,70 ud P.p. de acces. tub. PVC 9,40 6,58 
U05AG040 0,01 kg Pegamento PVC 9,97 0,10 
A02AA510 0,03 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 93,36 2,80 
U04AA001 0,06 m³ Arena de río (0-5mm) 18,50 1,11 
Mano de obra  
U01FE033 1,00 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 5,43 5,43 
Otros  
%CI 0,24 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,68 
   
 Materiales  17,62 
 Maquinaria  0,02 
 Mano de obra  6,26 
 Otros  1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  25,57 
 
 
2.06 Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm. 
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo 
 macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según 
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 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón 
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. 

  
Materiales 
A02AA510 0,08 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 93,36 7,47 
A01JF002 0,01 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 111,82 1,12 
U05DA080 1,00 Ud Tapa H-A y cerco met 50x50x6 8,27 8,27 
U10DA001 48,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,06 2,88 
Mano de obra  
U01AA007 1,60 h Oficial primera 17,00 27,20 
U01AA010 0,80 h Peón especializado 14,50 11,60 
Otros  
%CI 0,59 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,13 
   
 Materiales  17,18 
 Maquinaria  0,07 
 Mano de obra  41,29 
 Otros  4,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  62,64 
 
 
2.07 ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm 
 ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo 
 macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según 
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón 
 HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. 

  
Materiales 
A02AA510 0,12 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 93,36 11,20 
A01JF002 0,03 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 111,82 3,35 
U05DA060 1,00 Ud Tapa H-A y cerco met 60x60x6 5,43 5,43 
U10DA001 100,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,06 6,00 
Mano de obra  
U01AA007 2,10 h Oficial primera 17,00 35,70 
U01AA010 1,05 h Peón especializado 14,50 15,23 
Otros  
%CI 0,77 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,39 
   
 Materiales  21,72 
 Maquinaria  0,11 
 Mano de obra  55,09 
 Otros  5,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  82,29 
 
 
 
2.08 Ud ARQUETA REGISTRO SIFONICA/REGISTABLE 51x51x80 cm. 
 Ud. Arqueta de registro de 51x52x150 cm. sifonica realizada con fábrica de 
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 
 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2 y tapa registrable para colocar pavimento, según 
 CTE/DB-HS 5. 

  
Materiales 
JLK. 1,24 % Costes indirectos..(s/total) 1,37 1,70 
A02AA510 0,11 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 93,36 10,27 
A01JF002 0,40 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 111,82 44,73 
U05DA060 1,00 Ud Tapa H-A y cerco met 60x60x6 5,43 5,43 
U10DA001 160,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,06 9,60 
Mano de obra  
1 1,70 Hr Oficial primera 14,47 24,60 
U01AA010 0,85 h Peón especializado 14,50 12,33 
   
 Materiales  55,38 
 Maquinaria  0,31 
 Mano de obra  51,24 
 Otros  1,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  108,66 
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2.09 m IMPER. MUROS FACHADA CONTRA CAPILARIDAD TEXSA 
 m. Impermeabilización de humedad por capilaridad, mediante banda 
 autoadhesiva previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 
 300 gr./m² tipo EMUFAL I y la colocación de una banda de lámina 
 bituminosa autoadhesiva con armadura de PE y de 2 mm de espesor tipo: 
 TEXSELF BAND PE 2 mm; intercalada en la ejecución de la estructura del 
 muro e instalada a todo su ancho sobre capa de mortero. 

  
Materiales 
U16AA1014 0,32 m² LÁM.  AUTOADHESIVA NO AUTOPROTEG.TEXSELF PE 2 mm 11,45 3,66 
U16AD956 0,30 kg Emulsión asfáltica EMUFAL I TEXSA 3,93 1,18 
Mano de obra  
U01FP501 0,04 h Oficial 1ª impermeabilizador 16,50 0,66 
U01FP502 0,04 h Ayudante impermeabilizador 14,50 0,58 
Otros  
%CI 0,06 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,42 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  1,24 
 Otros  5,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  6,51 
 
 
2.10 m² BARRERA ANTI-RADON CHOVA POLITABER COMBI 40 
 m². Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 kg/m² de 
 imprimación asfáltica CURIDAN y lámina POLITABER COMBI 40  de 4 kg/m² 
 de peso medio, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de 
 poliéster y acabada con film de polietileno por ambas caras, totalmente 
 adherida al soporte con soplete. Cumpliendo con las especificaciones 
 necesarias para se utilizada como barrera anti-radón. Se ejecutará en 
 dos fases, se dejara unas bandas debajos de lo muros para soldar 
 posteriormente los interiores de los espacios. 

  
Materiales 
U16AD003 0,30 kg Imprimación asfáltica Curidán 0,46 0,14 
U16AA651 1,10 m² Lámina politaber combi 40 2,26 2,49 
Mano de obra  
U01FP501 0,12 h Oficial 1ª impermeabilizador 16,50 1,98 
U01FP502 0,12 h Ayudante impermeabilizador 14,50 1,74 
Otros  
%CI 0,06 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,42 
   
 Materiales  2,63 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,72 
 Otros  0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  6,79 
 
 
3.01 ud COLOC. PLAC. ACERO TORN. ALTA RESIST. 

 ud. Colocación de placa para soldar vigas de acero laminado, de 
 30x30x1,2 cm, sujeta con tornillos de alta resistencia, sobre 
 paramentos verticales de hormigón armado, i/taladros, replanteo y 
 medios auxiliares, según CTE/ DB-SE-A. 

  
Materiales 
U02SW020 6,00 ud Tornillos alta resistencia 3,15 18,90 
U06QW001 8,64 kg Chapa lam frio 1,2mm(9,60kg/m²) 2,23 19,27 
Maquinaria  
U02SA040 0,70 h Equipo taladro/percutor 1,98 1,39 
Mano de obra  
U01AA007 0,01 h Oficial primera 17,00 0,17 
U01AA011 0,70 h Peón suelto 15,50 10,85 
Otros  
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%CI 0,51 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,57 
   
 Materiales  19,27 
 Maquinaria  1,39 
 Mano de obra  11,02 
 Otros  22,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  54,12 
 
 
3.02 kg ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCT. 

 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos 
 estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin 
 soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos 
 capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por 
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

  
Materiales 
U06JA001 1,00 kg Acero laminado S275J0 2,20 2,20 
U36IA010 0,01 L Minio electrolítico 9,50 0,10 
Mano de obra  
U01FG405 0,03 h Montaje estructura metálica 16,00 0,48 
Otros  
%CI 0,03 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21 
   
 Materiales  2,30 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,48 
 Otros  0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  2,97 
 
 
3.03 kg PINTURA ESMALTE ALTO RENDIMIENTO ESTRUCTURA 

 kg Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de 
 plomo electrolítico y dos manos de esmalte alto rendimiento 
 exterior. (precio por kilo de perfiles metálicos). 

  
Materiales 
U36IA010 0,01 L Minio electrolítico 9,50 0,10 
U36GC070 0,01 L Esmalte estructura 10,80 0,11 
Mano de obra  
U01FZ101 0,01 h Oficial 1ª pintor 17,54 0,18 
U01FZ105 0,01 h Ayudante pintor 11,50 0,12 
Otros  
%CI 0,01 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,07 
   
 Materiales  0,21 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,30 
 Otros  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  0,55 
 
 
3.04 Ud ANCLAJE QUIMICO VARILLA D=12 
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de 
 resistencia característica mínima, mediante perforación de 16 mm de 
 diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de 
 resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada 
 de acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de 
 longitud. Fijaciones a actual solera. 
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la 
 perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. 
 Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de 
 los restos sobrantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt26reh100C 0,11 Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos 21,56 2,37 
 componentes, con dosificador y boquilla de mezcla automática, para  
mt07aco010g 0,53 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en 1,22 0,65 
 obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. 
Mano de obra  
mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 17,00 1,70 
mo112 0,10 h Peón especializado construcción. 18,12 1,81 
Otros  
%0200 0,07 % Costes directos complementarios 2,00 0,14 
   
 Materiales  3,02 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,51 
 Otros  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  6,66 
 
 
3.05 m³ h. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET. 

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo 
 del árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de muros, 
 incluso armadura B-500 S (45 kg/m³), encofrado y desencofrado con 
 panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grúa, vibrado y 
 colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

  
Materiales 
D04GX204 1,00 m³ HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. G. CEN. 94,81 94,81 
D04AA201 45,00 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,23 55,35 
D04CX701 2,50 m² ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C 59,47 148,68 
Otros  
%CI 2,99 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 20,93 
   
 Materiales  114,30 
 Maquinaria  8,81 
 Mano de obra  101,20 
 Otros  95,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  319,76 
 
 
3.06 m³ ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm 

 m³. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, 
 i/extendido y compactado con pisón. 

  
Materiales 
U04AF201 1,00 m³ Grava 40/80 mm 14,00 14,00 
Mano de obra  
U01AA011 1,20 h Peón suelto 15,50 18,60 
Otros  
%CI 0,33 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,31 
   
 Materiales  14,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  18,60 
 Otros  2,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  34,88 
 
 
3.07 m² SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM. 

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 
 en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
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 electrosoldado #150*150*6 mm, colocada sobre muretes rampa y 
 con canto visto, inclusos remates de unión a base de berenjeno, 
 incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE-08. 

  
Materiales 
D04PH015 1,00 m² MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6 3,77 3,77 
A02FA723 0,15 m³ HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 55,00 8,25 
Mano de obra  
U01AA007 0,20 h Oficial primera 17,00 3,40 
U01AA011 0,20 h Peón suelto 15,50 3,10 
Otros  
%CI 0,19 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,33 
   
 Materiales  11,45 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  6,82 
 Otros  1,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  19,82 
 
 
3.08 m² SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM. 

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 
 en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
 electrosoldado #150*150*5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas y fratasado. Según EHE-08. 

  
Materiales 
D04PH010 1,00 m² MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5 2,74 2,74 
A02FA723 0,15 m³ HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 55,00 8,25 
Mano de obra  
U01AA007 0,20 h Oficial primera 17,00 3,40 
U01AA011 0,20 h Peón suelto 15,50 3,10 
Otros  
%CI 0,17 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,19 
   
 Materiales  10,49 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  6,82 
 Otros  1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  18,71 
 

 

3.09 m² SOLERA PARA PAVIMENTO E=8 CM 

 m². Reconstrucción de pavimento interior con de Solera para 
 instalación recrecido y/o posterior de cualquier pavimento, de 8 cm 
 de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/3 
 (M15), i/ amasado del mortero, elevación a planta con máquina, 
 nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS. 

  
Materiales 
U04CA001 0,04 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 4,42 
U04AA001 0,08 m³ Arena de río (0-5mm) 18,50 1,48 
U04PY001 0,02 m³ Agua 1,56 0,03 
Mano de obra  
U01FS550 1,00 m² Mano de obra inst. solera i/ maq. auxiliar 3,00 3,00 
Otros  
%CI 0,09 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,63 
   
 Materiales  5,93 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,00 
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 Otros  0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  9,56 
 
 
3.10 m² PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  C3 

 m². acabado impreso de hormigón de solera y color a elegir, con 
 una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) CLASE 3 de 
 acuerdo a CTE-DB-SU-1, dos capas de resina, i/ejecución de juntas 
 de retracción y construcción, aditivos y limpieza. 

  
Materiales 
U18DG010 1,00 m² Pavimento hgón. impreso 10cm 18,00 18,00 
U18GJ030 0,40 m Sellado de juntas 1,90 0,76 
Otros  
%CI 0,19 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,33 
   
 Materiales  18,76 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,00 
 Otros  1,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  20,07 
 
 
4.01 m² FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pié 
 m². Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, 
 sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 
 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, 
 roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a 
 restregón según CTE/ DB-SE-F.  Medido a cinta corrida, descontando 
 huecos de mas de 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. Incluso llaves 
 de atado con fábricas actuales. 

  
  
  
Materiales 
U01FL025 1,00 m² Mano obra coloc. ladr. macizo  de 10 cm 1/2 p. 10,00 10,00 
U10DC003 40,00 ud Ladrillo perforado tosco 25x12x10 0,15 6,00 
A01JF005 0,03 m³ MORTERO CEMENTO  M7,5 81,08 2,43 
Mano de obra  
U01AA011 0,20 h Peón suelto 15,50 3,10 
Otros  
%CI 0,22 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,54 
   
 Materiales  7,57 
 Maquinaria  0,02 
 Mano de obra  3,95 
 Otros  11,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  23,04 
 
 
4.02 m² ENFOS. FRATAS. MORT. HIDRÓF. M10 

 m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en 
 toda su superficie, con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 
 998-2, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del soporte, 
 limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, 
 distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o 
 acabado final y p.p. de costes indirectos. 

  
Materiales 
A01XA004 0,02 m³ MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10 99,69 1,99 
Mano de obra  
U01AA011 0,12 h Peón suelto 15,50 1,86 
U01FQ105 1,05 m² Mano obra enfoscado vertical 4,20 4,41 
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Otros  
%CI 0,08 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,56 
   
 Materiales  1,31 
 Maquinaria  0,01 
 Mano de obra  6,94 
 Otros  0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  8,84 
 
 
4.03 m² ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS 

 m². Enfoscado sin maestrear de 10 mm de espesor en cámaras de 
 aire con mortero de cemento M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de 
 medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de 
 pequeño andamiaje, así como distribución de material en tajo. 

  
Materiales 
A01JF005 0,01 m³ MORTERO CEMENTO  M7,5 81,08 0,81 
Mano de obra  
U01AA011 0,04 h Peón suelto 15,50 0,62 
U01FQ101 1,00 m² Mano obra enfoscado cámaras 1,60 1,60 
Otros  
%CI 0,03 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21 
   
 Materiales  0,52 
 Maquinaria  0,01 
 Mano de obra  2,50 
 Otros  0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  3,24 
 
 
4.04 m² TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/600 (46) N 

 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo N, 
 que aporta un Incremento de Ra 12 dBA a la base, formado por una 
 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 cm de 
 ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 
 mm entre ellos y canales (elementos horizontales),incluso refuerzos 
 para colocación de sanitarios, radiadores y elementos colgados, a 
 cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso laminado Pladur 
 tipo N de 15 mm de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total 
 del sistema de 61 mm, incluso bandas estancas y elásticas en todo 
 su perímetro, anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, 
 nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos 
 sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Medido a cinta 
 corrida, deduciendo huecos superiores a 4m2 y el 50% de los 
 huecos entre 2-4m2. Colocación según detalles del proyecto 
 incluidas interrupciones para evitar puentes acusticos. Incluso 
 refuerzos en la estructura para instalaciones, pasamanos y otros 
 elementos.  

  
  
Materiales 
U10JA003 1,05 m² Placa Pladur N-13 mm 5,31 5,58 
U10JA056 0,40 kg Pasta para juntas s/n Pladur 1,00 0,40 
U10JA050 1,30 m Cinta Juntas Placas Pladur 0,04 0,05 
U10JA132 2,33 m Montante acero galv. 46mm 1,69 3,94 
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U10JA110 0,95 m Canal 48 mm 1,52 1,44 
U10JA174 3,00 ud Tornillo acero MM 3,5x9,5mm 0,09 0,27 
U10JA052 0,15 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,45 0,07 
U10JA164 15,00 ud Tornillo acero galv. PM-25mm 0,01 0,15 
U10JA082 0,95 m Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 0,34 0,32 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
A01JF004 0,04 m³ MORTERO CEMENTO  M10 83,11 3,32 
U06DA010 0,15 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,38 
Mano de obra  
U01AA501 0,23 h Cuadrilla A 40,25 9,26 
Otros  
%CI0700 0,26 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,82 
   
 Materiales  15,29 
 Maquinaria  0,04 
 Mano de obra  10,86 
 Otros  1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  28,00 
 
 
4.05 m² TRASD. AUTOP. PLADUR 61/600 (46)LM+ PL H1 

 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo H1 
 resistente a la humedad, que aporta un Incremento de Ra 12 dBA a 
 la base, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizada de 46 mm de ancho, a base de Montantes (elementos 
 verticales) separados 600 mm entre ellos y Canales (elementos 
 horizontales) incluso refuerzos para colocación de sanitarios y 
 elementos colgados, a cuyo lado interno, dependiendo de la altura 
 a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas 
 angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, 
 dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. 
 En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa 
 PLADUR® tipo H1 de 15 mm de espesor, dando un ancho total 
 mínimo de trasdosado terminado de 61mm. Parte proporcional de 
 tornillería, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, cintas y 
 pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. 
 totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana 
 Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida, 
 deduciendo huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 
 2-4m2. Colocación según detalles del proyecto incluidas 
 interrupciones para evitar puentes acusticos. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
  
Materiales 
U10JA035 1,05 m² Placa Pladur-WA 15 mm 7,50 7,88 
U10JA054 0,40 kg Pasta para juntas a/h Pladur 0,94 0,38 
U10JA050 2,60 m Cinta Juntas Placas Pladur 0,04 0,10 
U10JA052 0,15 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,45 0,07 
U10JA138 3,50 m Montante PLADUR® 70X 3000 1,42 4,97 
U10JA114 0,95 m Canal PLADUR® 73X 3000 1,32 1,25 
U10JA194 21,00 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45 0,01 0,21 
U10JA192 11,00 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 0,01 0,11 
U10JA196 3,00 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 0,02 0,06 
U10JA164 14,00 ud Tornillo acero galv. PM-25mm 0,01 0,14 
U10JA083 1,72 m Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 0,49 0,84 
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A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
A01JF004 0,04 m³ MORTERO CEMENTO  M10 83,11 3,32 
U06DA010 0,15 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,38 
Mano de obra  
U01AA501 0,23 h Cuadrilla A 40,25 9,26 
Otros  
%CI0700 0,30 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,10 
   
 Materiales  19,08 
 Maquinaria  0,04 
 Mano de obra  10,86 
 Otros  2,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  32,06 
 
 
4.06 m² TAB.PLADUR 157/400 (46+e+1N13+46) LM+2PL N 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® tipo N 
 de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura 
 de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, separadas, una 
 de las estructuras lleva una placa interior de 13mm totalmente 
 rematada, y separadas entre sí una distancia variable (espacio 
 mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de Montantes 
 PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y 
 Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso refuerzos 
 horizontales para colocación de sanitarios y elementos colgados, 
 dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 167 mm 
 (157+10). Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, 
 pastas, cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su 
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc 
 totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó Calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Ambas almas de la 
 doble estructura con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. 
 Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 
 Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de 
 cercos o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
Materiales 
U10JA003 5,30 m² Placa Pladur N-13 mm 5,31 28,14 
U10JA133 4,66 m Montante PLADUR® 46 x 3000 1,11 5,17 
U10JA111 1,90 m Canal PLADUR® 48x3000 0,96 1,82 
U10JA057 1,35 kg Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,94 1,27 
U10JA192 18,00 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 0,01 0,18 
U10JA194 30,00 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45 0,01 0,30 
U10JA196 3,00 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 0,02 0,06 
U10JA048 6,30 m Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 0,04 0,25 
U10JA052 0,30 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,45 0,14 
U10JA082 3,44 m Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 0,34 1,17 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
U06DA010 0,12 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,30 
Mano de obra  
U01AA501 0,54 h Cuadrilla A 40,25 21,74 
U01FN002 0,30 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 5,00 1,50 
Otros  
%CI0700 0,63 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,41 
   
 Materiales  39,33 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  23,71 
 Otros  4,41 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA  67,44 
 
 
4.07 m² TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70) LM+1PL H1 EXT 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® de 13 
 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura de 
 perfiles de acero galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada una, 
 con una placa N de 13mm en el interior de una de las estructuras  y 
 separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm); 
 siendo una de las placas exteriores PLADUR H1 colocada en cuarto 
 húmedo y el resto de TIPO N. Ambas estructuras se forman a base 
 de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre 
 ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos horizontales para colocación de sanitarios y elementos 
 colgados,  y sólo en la cara interior de una de ellas se atornilla otra 
 placa PLADUR tipo N de 13 mm de espesor, dando un ancho total 
 de tabique mínimo terminado de 191mm. Parte proporcional de 
 materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas 
 estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. así como anclajes 
 para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad 
 de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
 laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) 
 para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a 
 definir en proyecto). Ambas almas de la doble estructura con Lana 
 Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por 
 formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de cualquier 
 material. Incluso refuerzos en la estructura para instalaciones, 
 pasamanos y otros elementos 

  
  
Materiales 
U10JA003 3,30 m² Placa Pladur N-13 mm 5,31 17,52 
U10JA138 7,00 m Montante PLADUR® 70X 3000 1,42 9,94 
U10JA114 1,90 m Canal PLADUR® 73X 3000 1,32 2,51 
U10JA057 1,50 kg Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,94 1,41 
U10JA192 42,00 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 0,01 0,42 
U10JA193 42,00 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 35 0,01 0,42 
U10JA196 6,00 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 0,02 0,12 
U10JA048 7,87 m Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 0,04 0,31 
U10JA052 0,30 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,45 0,14 
U10JA083 3,44 m Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 0,49 1,69 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
U06DA010 0,12 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,30 
U10JA035 2,20 m² Placa Pladur-WA 15 mm 7,50 16,50 
Mano de obra  
U01AA501 0,54 h Cuadrilla A 40,25 21,74 
U01FN002 0,20 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 5,00 1,00 
Otros  
%CI0700 0,75 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,25 
   
 Materiales  51,81 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  23,21 
 Otros  5,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  80,26 
 
 
4.08 m² TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70)LM+ 2PL H1 EXT 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® de 13 
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 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura de 
 acero galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada una, con placa 
 interior de 13mm interior a una estructura, y separadas entre sí una 
 distancia variable (espacio mínimo 10 mm), siendo las dos placas 
 exteriores PLADUR H1 y el resto TIPO N, colocadas ambas a dos 
 cuartos húmedos. Ambas estructuras se forman a base de 
 Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 
 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos para colocación de sanitarios y elementos colgados, 
 dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 191 mm. 
 Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, 
 cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, 
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto)r. Ambas almas de la 
 doble estructura con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. 
 Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 
 Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de 
 cercos o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
Materiales 
U10JA035 5,30 m² Placa Pladur-WA 15 mm 7,50 39,75 
U10JA056 0,90 kg Pasta para juntas s/n Pladur 1,00 0,90 
U10JA050 3,15 m Cinta Juntas Placas Pladur 0,04 0,13 
U10JA132 7,00 m Montante acero galv. 46mm 1,69 11,83 
U10JA110 1,90 m Canal 48 mm 1,52 2,89 
U10JA164 30,00 ud Tornillo acero galv. PM-25mm 0,01 0,30 
U10JA176 30,00 ud Tornillo acero galv. PM-45mm 0,02 0,60 
U10JA052 0,30 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,45 0,14 
U10JA083 1,72 m Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 0,49 0,84 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
U06DA010 0,12 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,30 
Mano de obra  
U01AA501 0,54 h Cuadrilla A 40,25 21,74 
U01FN002 0,20 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 5,00 1,00 
Otros  
%CI0700 0,81 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,67 
   
 Materiales  58,21 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  23,21 
 Otros  5,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  87,11 
 
 
4.09 m² TABIQUE PLADUR 76/400 (46) LM+ PL N 

 m². Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 15 mm de 
 espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 
 mm de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos 
 verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® 
 (elementos horizontales), incluso refuerzos para colocación de 
 sanitarios y elementos colgados, dando un ancho total de tabique 
 terminado de 76 mm. i/ Parte proporcional de materiales PLADUR®: 
 tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en 
 todo su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y 
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 techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó 
 calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de 
 pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con 
 Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según Norma 
 UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida 
 por formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de 
 cualquier material. Incluso refuerzos en la estructura para 
 instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
Materiales 
U10JA003 2,10 m² Placa Pladur N-13 mm 5,31 11,15 
U10JA056 0,90 kg Pasta para juntas s/n Pladur 1,00 0,90 
U10JA050 3,15 m Cinta Juntas Placas Pladur 0,04 0,13 
U10JA132 3,50 m Montante acero galv. 46mm 1,69 5,92 
U10JA110 0,95 m Canal 48 mm 1,52 1,44 
U10JA196 3,00 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 0,02 0,06 
U10JA052 0,15 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,45 0,07 
U10JA192 42,00 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 0,01 0,42 
U10JA082 0,95 m Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 0,34 0,32 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
U06DA010 0,12 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,30 
Mano de obra  
U01AA501 0,31 h Cuadrilla A 40,25 12,48 
U01FN002 0,30 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 5,00 1,50 
Otros  
%CI0700 0,36 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,52 
   
 Materiales  21,24 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  14,45 
 Otros  2,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  38,18 
 
 
4.10 m² TABIQUE PLADUR 76/400 (70) LM+PL H1 

 m². Tabique formado por una placa PLADUR® de 15 mm de 
 espesor, de TIPO N y TIPO H1 en cara a cuarto húmedo, a cada lado 
 de una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base 
 de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre 
 ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos para colocación de sanitarios y elementos colgados, 
 dando un ancho total de tabique terminado de 100 mm. Parte 
 proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de 
 juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. así 
 como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana 
 Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.040 IN y CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por formacion de 
 huecos y recibido de cercos o precercos de cualquier material. 
 Incluso refuerzos en la estructura para instalaciones, pasamanos y 
 otros elementos 

  
  
Materiales 
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U10JA003 2,10 m² Placa Pladur N-13 mm 5,31 11,15 
U10JA035 1,05 m² Placa Pladur-WA 15 mm 7,50 7,88 
U10JA056 0,90 kg Pasta para juntas s/n Pladur 1,00 0,90 
U10JA054 0,45 kg Pasta para juntas a/h Pladur 0,94 0,42 
U10JA050 3,15 m Cinta Juntas Placas Pladur 0,04 0,13 
U10JA112 0,95 m Canal 73 mm 2,02 1,92 
U10JA136 2,33 m Montante acero galv. 70mm 2,09 4,87 
U10JA196 3,00 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 0,02 0,06 
U10JA192 42,00 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 0,01 0,42 
U10JA052 0,30 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,45 0,14 
U10JA083 1,72 m Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 0,49 0,84 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
U06DA010 0,12 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,30 
Mano de obra  
U01AA501 0,31 h Cuadrilla A 40,25 12,48 
U01FN002 0,30 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 5,00 1,50 
Otros  
%CI0700 0,44 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,08 
   
 Materiales  29,56 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  14,45 
 Otros  3,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  47,08 
 
 
4.11 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO 

 m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y 
 enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies 
 verticales y horizontales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, 
 formación de rincones, aristas y otros remates, distribución de 
 material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes 
 indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12. 

  
Materiales 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
Mano de obra  
U01AA011 0,09 h Peón suelto 15,50 1,40 
U01FQ006 1,00 m² Mano obra guarne./enluc.P.H. 3,60 3,60 
Otros  
%CI0700 0,06 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,42 
   
 Materiales  0,53 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  5,47 
 Otros  0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  6,41 
 
 
4.12 m² EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS 

 m². Emplastecido de paramentos verticales. 

  
Materiales 
U36CE300 5,00 kg Plaste 2,62 13,10 
Mano de obra  
U01FZ101 0,05 h Oficial 1ª pintor 17,54 0,88 
U01FZ105 0,05 h Ayudante pintor 11,50 0,58 
Otros  
%CI0700 0,15 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,05 
   
 Materiales  13,10 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  1,46 
 Otros  1,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  15,58 
 
 
4.13 m² SOLERA PARA PAVIMENTO E=6 CM CON MALLA ANTIFISURAS 



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 m². Solera para instalación recrecido y/o posterior de cualquier 
 pavimento, de 6 cm de espesor con malla antifisuras 30x30x4mm, 
 ejecutada de manera independiente por unidad de uso con banda 
 de desolidarización en encuentros verticales, realizada con mortero 
 de cemento y arena de rio 1/3 (M15), i/ amasado del mortero, 
 elevación a planta con máquina, nivelación, maestreado y fratasado, 
 s/NTE-RSS. 

  
Materiales 
D04PH055 1,20 m² MALLAZO ELECTROS. 30X20 D=5 1,83 2,20 
U04CA001 0,03 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 3,32 
U04AA001 0,06 m³ Arena de río (0-5mm) 18,50 1,11 
U04PY001 0,02 m³ Agua 1,56 0,03 
Mano de obra  
U01FS550 1,00 m² Mano de obra inst. solera i/ maq. auxiliar 3,00 3,00 
Otros  
%CI 0,10 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,70 
   
 Materiales  6,13 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,38 
 Otros  0,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  10,34 
 
 
4.14 m² RECRECIDO 10 MM. MORTERO AUTONIV. 

 m². Suministro y puesta en obra de recrecido en capa continua de 
 suelos de 10 mm de espesor medio con mortero autonivelante 
 hidráulico MASTERTOP 544 (rendimiento 20 kg/m²), ejecutada de 
 manera independiente por unidad de uso con banda de 
 desolidarización en encuentros verticales, realizando la preparación 
 del soporte primero granallando o lijando la superficie si fuese 
 necesario, incluso capa de imprimación previa del soporte con la 
 IMPRIMACION 404 o similar (rendimiento 0,400 kg/m²), extendido y 
 eliminación de aire ocluido con rodillo de púas, para acabados en 
 moqueta, PVC, parquet, solados de todo tipo, etc., respetando las 
 juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10. 

  
Materiales 
U18WA102 0,30 kg Imprimación monocomp. IMPRIMACIÓN 40 0,11 0,03 
U18WA023 20,00 kg Mortero autonivelante MASTERTOP 544 0,01 0,20 
Mano de obra  
U01AA502 0,13 h Cuadrilla B 38,25 4,97 
Otros  
%CI0700 0,05 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,35 
   
 Materiales  0,23 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,97 
 Otros  0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  5,56 
 
 
4.15 m² FORM. PTES. MORTERO ALIGERADO 

 m². Formación de pendientes para baños con mortero de cemento 
 aligerado, de 7 cm de espesor medio,ejecutada de manera 
 independiente por unidad de uso con banda de desolidarización en 
 encuentros verticales,  i/replanteo, ejecución de maestras, regleado 
 y capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm 
 de espesor, i/p.p. de costes indirectos. 
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Materiales 
A02KE301 0,10 m³ HORM. HM-20/P/20/ I AIREANTE 102,93 10,29 
A01JF006 0,03 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,21 2,32 
Mano de obra  
U01AA505 0,12 h Cuadrilla E 32,50 3,90 
Otros  
%CI 0,17 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,19 
   
 Materiales  8,91 
 Maquinaria  0,09 
 Mano de obra  7,51 
 Otros  1,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  17,67 
 
 
4.16 m FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA DE MORTERO 
 Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre 
 paramentos de cemento y tabiquería  con terminación en ángulo cóncavo, 
 a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, 
 reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción 
 compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 
 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, 
 según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 
 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. 
 Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio de 
 los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los 
 restos de obra sobre camión o contenedor. Colocación de junta estanca 
 deformable. Sellado con mástico estanco y deformable. Ejecución con 
 mortero del ángulo a media caña. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt09rew040b 3,00 kg Mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de 0,65 1,95 
 muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, c 
Mano de obra  
mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 18,12 3,62 
mo032 0,08 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 19,03 1,52 
mo070 0,08 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 18,05 1,44 
Otros  
%0200 0,09 % Costes directos complementarios 2,00 0,18 
   
 Materiales  1,95 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  6,58 
 Otros  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  8,70 
 
 
4.17 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS 
 Impermeabilización de piscina constituida por muro de superficie lisa de 
 hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero 
 rico en cemento, con mortero impermeabilizante, aplicado con brocha en 
 dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un 
 espesor mínimo total de 3 mm. 
 Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre 
 el soporte humedecido. Extendido de capas sucesivas, cruzadas con 
 respecto a la capa anterior, mientras la capa anterior esté aún fresca y 
 con la misma consistencia. Repasos y limpieza final. Curado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
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 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
 impermeabilización de esquinas y encuentros. 

  
  
Materiales 
mt09bmr230a 3,00 kg Mortero impermeabilizante, según UNE-EN 1504-2, con resistencia a los 1,46 4,38 
 sulfatos, alta resistencia a ciclos de congelamiento y des 
Mano de obra  
mo032 0,10 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 19,03 1,90 
mo070 0,10 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 18,05 1,81 
Otros  
%0200 0,08 % Costes directos complementarios 2,00 0,16 
   
 Materiales  4,38 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,71 
 Otros  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  8,25 
 
 
4.18 m² RECIB. CERCOS MUR. EXT. TRIPLE BARRERA 
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
 cerramiento exterior, utilizando escuadras atornilladas a fábrica con 
 tornillería hilti HDR 10mm, para sujetar la ventaAn en la zona del 
 aislante, sujección de la ventana artornillada a las escuadras, relleno de 
 espuma de poliuretano de  wurth, y sellado de la carpinteria con sistema 
 triple barrera, con cintas exteriores e interiores de estanqueidad de 
 polipropileno de 70mm, totalmente colocado y aplomado y posterior 
 sellado, i/p.p. de medios auxiliares. 

  
Materiales 
EFUGTT 1,00 m² Triple barrera 6,00 6,00 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
A01JF004 0,03 m³ MORTERO CEMENTO  M10 83,11 2,49 
U06DA010 0,15 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,38 
Mano de obra  
U01FN014 1,00 m² Mano obra coloc. cerco en 1 pie macizo 8,00 8,00 
Otros  
%CI 0,12 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,84 
   
 Materiales  2,53 
 Maquinaria  0,03 
 Mano de obra  9,32 
 Otros  6,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  18,69 
 
 
4.19 u CAMBIO COTA PUERTA ASCENSOR 

 Ud de trabajos de desmontaje de puerta actual de ascensor y 
 subida de cota para adaptarla a nuevo pavimento, incluidos 
 trabajos de demoliciones, nuevos cargaderos, ayudas, e instalación 
 interior del hueco del ascensor ejecutado por compañia autorizada 
 y según normativa. Carga de escombros y transporte a RCD. 
 Acabados interiores de mortero de cemento blanco pintado y 
 exteriores de yeso, completamente rematado y dejando el ascensor 
 funcionando. 

  
Materiales 
1.02 1,00 ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS 33,75 33,75 
D01CG401 0,09 m³ APER. HUECO (0,4-1,0m²) LAD. C/COM. 129,96 11,70 
4.18 3,45 m² RECIB. CERCOS MUR. EXT. TRIPLE BARRERA 18,69 64,48 
D12SP010 1,00 ud AYUDA ALBAÑ. INSTALAC. ASCENSOR 236,88 236,88 
D13AD130 6,35 m² GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO 6,59 41,85 
D13GB010 6,35 m² REVEST. MORTERO PREDUREX BLANCO 17,24 109,47 
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12.01 6,35 m² PINTURA PLÁSTICA BLANCO ROTO 4,15 26,35 
Mano de obra  
U01AA008 2,00 h Oficial segunda 16,00 32,00 
U01AA011 2,00 h Peón suelto 15,50 31,00 
Otros  
TGYUKKL 1,00 Partida TRABAJOS COMPAÑÍA ASCENSOR 1.000,00 1.000,00 
   
 Materiales  22,26 
 Maquinaria  1,86 
 Mano de obra  470,86 
 Otros  1.092,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  1.587,48 
 
 
4.20 m RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA 

 m. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con 
 mortero o realizando anclajes específicos, i/apertura de huecos 
 para garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
Materiales 
A01EA001 0,02 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 1,99 
Mano de obra  
U01FN030 1,00 m Mano obra colocación barandilla 8,40 8,40 
Otros  
%CI 0,10 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,70 
   
 Materiales  1,06 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  9,33 
 Otros  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  11,12 
 
 
4.21 m RECIBIDO DE PASAMANOS 

 m. Recibido de pasamanos de aluminio atornillado a refuerzo en 
 pladur y paredes y p.p. de medios auxiliares. 

  
Materiales 
U01AA506 0,34 h Cuadrilla F 31,50 10,71 
Otros  
%CI0700 0,11 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,77 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  10,71 
 Otros  0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  11,46 
 
 
4.22 ud AYUDA ALB. FONT. REFORMA 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las 
 instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 7% del total del capítulo 
 de fontanería. 

  
Materiales 
U01AA008 10,00 h Oficial segunda 16,00 160,00 
U01AA011 30,00 h Peón suelto 15,50 465,00 
Otros  
%CI0700 6,25 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 43,75 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
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 Mano de obra  625,00 
 Otros  43,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  668,75 
 
 
4.23 ud AYUDA ALB. CAL. REFORMA 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las 
 instalaciónes de calefacción, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 8 % del total del 
 capítulo de calefacción. 

  
Materiales 
U01AA008 10,00 h Oficial segunda 16,00 160,00 
U01AA011 25,00 h Peón suelto 15,50 387,50 
Otros  
%CI0700 5,48 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 38,36 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  547,50 
 Otros  38,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  585,83 
 
 
4.24 ud AYUDA ALB. ELEC. REFORMA 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las 
 instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 15 % del total del 
 capítulo de electricidad. 

  
Materiales 
U01AA007 15,00 h Oficial primera 17,00 255,00 
U01AA011 20,00 h Peón suelto 15,50 310,00 
Otros  
%CI0700 5,65 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 39,55 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  565,00 
 Otros  39,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  604,55 
 
 
4.25 ud AYUDA. ALB. INS.CPI REFORMA 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de 
 instalaciónes de protección contra incendios i/porcentaje estimado 
 para pequeño material, medios auxiliares. Se considera un 7 % del 
 total del capítulo de instalaciónes especiales. 

  
Materiales 
U01AA007 5,00 h Oficial primera 17,00 85,00 
U01AA011 25,00 h Peón suelto 15,50 387,50 
Otros  
%CI0700 4,73 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 33,11 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  472,50 
 Otros  33,08 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA  505,58 
 
 
5.01 m² AIS..ISO. PANEL SEMIRRÍGIDO ARENA en 50 mm 

 m². Aislamiento en trasdosado de paramentos verticales de unas 
 hojas fijadas a un muro (fachadas, medianerías y/o partición 
 interior), en tabiques o muros en separación de viviendas de distinto 
 propietario o con zonas comunes compuesto de 2 hojas, y en 
 tabiquería interior de una hoja, con lana mineral ISOVER ARENA 
 constituido por paneles de lana mineral Arena de 50 mm de 
 espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes 
 térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad 
 térmica de 0,035 W / (m"K), clase de reacción al fuego A1 y código 
 de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5, colocado, que 
 cumple el CEC (TR1 y que depende de la masa del muro sobre el 
 que se aplica y de los espesores de la placa de yeso laminado) de 
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo 
 adjunto, incluso p.p de ciinta adhesiva de Aluminio termoreflexivo 
 (emisividad 0,05), 30 micras de espesor y 75 mm de ancho, en 
 sellado de juntas del aislamiento térmico, de elementos 
 constructivos o canalizaciones, garantizando la estanqueidad y la 
 continuidad de la barrera de vapor, colocado, incluso p.p. de cortes 
 y medios auxiliares. 

  
Materiales 
U15AD082 1,05 m² Pan.sem. de lana mineral ARENA50-50 mm 6,00 6,30 
Mano de obra  
U01AA007 0,07 h Oficial primera 17,00 1,19 
U01AA009 0,07 h Ayudante 15,50 1,09 
Otros  
%CI0700 0,09 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,63 
   
 Materiales  6,30 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,28 
 Otros  0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  9,18 
5.02 m² AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-50 

 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un panel 
 semirrígido de lana mineral Arena de 50 mm espesor cumpliendo 
 con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para 
 aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 
 0,038 W / (m"K), clase de reacción al fuego A1 y código de 
 designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para  falsos 
 techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado. 

  
Materiales 
U15AD035 1,05 m² Pan.com. lana mineral ARENA MÁSTER-50 mm 6,00 6,30 
Mano de obra  
U01AA007 0,07 h Oficial primera 17,00 1,19 
U01AA009 0,07 h Ayudante 15,50 1,09 
Otros  
%CI0700 0,09 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,63 
   
 Materiales  6,30 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,28 
 Otros  0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  9,18 
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5.03 m² AISLAMIENTO BAJANTES Y CONDUCCIONES 

 m². Aislamiento acústico en bajantes y saneamiento 
 colgadoformado por complejo insonorizante, formado por un un 
 fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética Tecsound revestida 
 por su cara exterior con un film de aluminio armado, de un total de 
 5,5 Kg/m² y 12'6 mm de espesor TECSOUND FT 55 AL el anclaje al 
 conducto será mediante brida de plástico y sellado del solape con 
 cinta adhesiva de aluminio. 

  
Materiales 
U15AD545 1,05 m² Memb. acúst. TEXSA Tecsound FT 55 AL 14,67 15,40 
U15ND410 3,00 ud Bridas de plástico 0,03 0,09 
Mano de obra  
U01AA007 0,10 h Oficial primera 17,00 1,70 
U01AA009 0,10 h Ayudante 15,50 1,55 
Otros  
%CI0700 0,19 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,33 
   
 Materiales  15,49 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  3,25 
 Otros  1,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  20,05 
 
5.04 m² AISLAM. ACÚSTICO BAJO SOLERA CHOVAIMPACT 5 

 m². Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina 
 acústica de polietileno de 5 mm de espesor, ChovAIMPACT 5 de 
 Chova, bajo solera de mortero para aislamiento en edificación, con 
 p.p de subidas contra los cerramientos perimetrales. 

  
Materiales 
U15HJ055 1,25 m² Lámina acústica ChovAIMPACT 5 0,85 1,06 
Mano de obra  
U01AA007 0,02 h Oficial primera 17,00 0,34 
U01AA009 0,02 h Ayudante 15,50 0,31 
Otros  
%CI0700 0,02 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,14 
   
 Materiales  1,06 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,65 
 Otros  0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  1,83 
 
 
5.05 M2 AISLAM. SOLERA XPS 80mm 300 kPa 
 M2. Aislamiento térmico sobre solera, mediante placa rígida de 
 poliestireno extruido URSA XPS FN-III L de 80 mm. de espesor, 
 perfectamente colocada a solera previa sin perforar la banda antiradón. 

  
Materiales 
U15HA484 1,05 M2 Placa pol. extruido FLOORMATE 200-80 10,00 10,50 
Mano de obra  
U01AA007 0,02 h Oficial primera 17,00 0,34 
U01AA009 0,02 h Ayudante 15,50 0,31 
Otros  
%CI 0,11 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,77 
   
 Materiales  10,50 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  0,65 
 Otros  0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  11,93 
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5.06 m² AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 80 mm 

 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno 
 extruido WALLMATE CW de 80 mm de espesor, perfectamente 
 colocado sujeto con tacos espiga. 

  
Materiales 
U15HA445 1,05 m² Placa pol. extruido WALLMATE CW 60 9,00 9,45 
grgh 6,00 Tacos espiga 0,30 1,80 
Mano de obra  
U01AA007 0,07 h Oficial primera 17,00 1,19 
U01AA009 0,07 h Ayudante 15,50 1,09 
Otros  
%CI 0,14 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,98 
   
 Materiales  11,25 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,28 
 Otros  0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  14,48 
 
 
5.07 m² AISLAMIENTO TERMICO FACHADA SMART FACADE 32 BP CON VELO 12CM 
 Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada SMART FACADE 
 32 BP, formado por panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 120 
 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo negro, 
 conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado 
 mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de 
 juntas y uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando huecos 
 superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 

  
  
Materiales 
mt16aaa020ab 4,00 Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados 0,20 0,80 
 directamente sobre la superficie soporte.  
mt16lva070m 1,05 m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 120 mm de espesor, 16,00 16,80 
 revestido por una de sus caras con un velo negro, resistencia t  
mt16aaa030 0,44 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,13 
Mano de obra  
mo054 0,08 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,56 1,56 
mo101 0,04 h Ayudante montador de aislamientos. 18,05 0,72 
Otros  
%0200 0,20 % Costes directos complementarios 2,00 0,40 
   
 Materiales  17,73 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,28 
 Otros  0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  20,41 
 
 
5.08 m² LAMINA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE NEGRA FACHADAS VENTILADAS 
 Lámina altamente transpirable, acrílica, con armadura de poliéster, de 
 0,3 mm de espesor y 210 g/m², de 0,04 m de espesor de aire equivalente 
 frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad 
 al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase B-s1, d0 de reacción al 
 fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior del cerramiento 
 vertical. Incluso grapas  y tacos espiga para fijación a la superficie 
 soporte, sellado con cinta autoadhesiva de empalmes, perfiles de 
 sujección de fachada ventilada y contra carpinterías 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. 
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 Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando huecos 
 superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 

  
  
  
Materiales 
mt15pdr130a 1,09 m² Lámina altamente transpirable, acrílica, con armadura de poliéster, de 0,3 1,00 1,09 
 mm de espesor y 210 g/m², de 0,04 m de espesor de air  
mt15pdr300a 5,00 Ud Grapa de acero galvanizado, de 6 mm de altura; para la fijación de 0,01 0,05 
 láminas para el control del vapor.  
mt15pdr140a 1,02 m Cinta autoadhesiva con adhesivo acrílico sin disolventes y película de 1,00 1,02 
 separación de papel siliconado, de 0,6 mm de espesor y 75 
Mano de obra  
mo054 0,04 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,56 0,78 
mo101 0,02 h Ayudante montador de aislamientos. 18,05 0,36 
Otros  
%0200 0,03 % Costes directos complementarios 2,00 0,06 
   
 Materiales  2,16 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  1,14 
 Otros  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  3,37 
 
6.01 m² REV. VÍTREO 30x30 COLA S. PREFIX PORC. 

 m². Revestimiento con gres porcelánico (para un material P.V.P. 
 18euros/m2) recibido con cemento cola PREFIX PORCELANICO 
 blanco o gris, i/limpieza de paramentos y p.p de cantonera de 
 aluminio, recibida con adhesivo en esquinas alicatadas, y costes 
 indirectos. 

  
Materiales 
U18AB010 1,00 m² Baldosín vitrif. 30x30 mm 18,00 18,00 
U18AZ013 6,00 kg PREFIX  PORCELANICO FLEX 0,50 3,00 
Mano de obra  
U01FU010 1,00 m² Mano de obra colocación gres 14,00 14,00 
Otros  
%CI0700 0,35 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,45 
   
 Materiales  21,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  14,00 
 Otros  2,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  37,45 
 
6.02 m² REVESTIM. TABLERO ROBLE C/JUNT. HORIZ. E: 16 

 m². Revestimiento de paramento con tablero de aglomerado 
 machiembrado de 50x100 mm, de 19mm de espesor, rechapado en 
 roble, canteados con 2 mm de nogal en bordes horizontales, dos 
 manos de barniz al agua sin tapar poros, totalmente colocado 
 sobre rastreles de 3x3 cm, i/recibido de rastreles en pared base, 
 limpieza y p.p. de costes indirectos, según NTE-RPL. 

  
Materiales 
U18JR505 1,00 m² Tabl. machihemb. P.Soria 10mm 12,51 12,51 
U18JT005 2,00 m Rastrel pino 5x5 cm 1,32 2,64 
U17AZ015 1,00 ud Mat. auxiliar revestimiento madera 0,98 0,98 
A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 0,99 
U06DA010 0,08 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,20 
Mano de obra  
U01AA007 0,55 h Oficial primera 17,00 9,35 
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U01AA011 0,25 h Peón suelto 15,50 3,88 
U01AA506 0,08 h Cuadrilla F 31,50 2,52 
Otros  
%CI0700 0,33 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,31 
   
 Materiales  16,86 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  16,22 
 Otros  2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  35,38 
 
 
6.03 m² CHAPADO GRANITO NACIONAL EN FACHADA VENTILADA 

 m². Chapado de granito nacional con acabado abujardado, de 3 cm 
 de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M10 
 según UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto inox  con taco 
 químico y separado de la pared, i/cajas en muro, rejuntado, 
 limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8. 

  
Materiales 
U17AA003 1,00 m² Granito nacional 56,00 56,00 
A01JF004 0,03 m³ MORTERO CEMENTO  M10 83,11 2,49 
U17AZ005 1,00 ud Mat. auxiliar para chapado piedra 3,45 3,45 
Mano de obra  
U01FU015 1,00 m² Mano obra colocación aplacado mármol 22,00 22,00 
U01AA011 0,20 h Peón suelto 15,50 3,10 
Otros  
%CI 0,87 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,09 
   
 Materiales  61,07 
 Maquinaria  0,03 
 Mano de obra  25,95 
 Otros  6,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  93,13 
 
 
6.04 M2 R. FACH. PL. CEM. 10mm REF. ANCLAJE MEC. MOD. LUNARA 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de fibrocemento 
 reforzado  Equitone, mod Lunara de 10 mm. de espesor, color definidos 
 en los planos de fachada, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras 
 de nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 165mm colocadas en puntos fijos 
 y moviles según sistema de montaje de las casas comerciales, sujección 
 de escuadras a pared por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, 
 permitiendo la dilatación de los perfiles y las placas., perfiles sujetos a 
 escuadras de aluminio en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en 
 remates y esquinas según zona, incluidos perfiles de ventilación en las 
 zonas de arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles 
 a escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico oculto 
 tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las recomendaciones de 
 montaje de Equitone Revestimientos y el despiece de fachada adaptado, 
 i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. de costes 
 indirectos, huecos superiores de 4m2 descontados y el 50% de los huecos 
 entre 2-4m2. Incluidas piezas especiales y remates perimetrales en el 
 mismo material.  

  
Materiales 
U13LA236 1,00 M2 Pl. Naturvex TC Masa grafito 8mm. 45,00 45,00 
U13PA051 4,00 Ud Escuadra nivelación 48x100x2,5mm. 7,00 28,00 
U13PA060 4,00 Ud Tornillo/rosca p/escuadra 0,06 0,24 
U13PA010 2,00 Ml Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5mm. 4,00 8,00 
U04PR505 2,00 Ud Sikatack Panel 10,50 21,00 
U13NA300 4,00 Ud Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,20 0,80 
Mano de obra  
U01AA502 0,50 h Cuadrilla B 38,25 19,13 
Otros  
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%CI 1,22 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,54 
   
 Materiales  103,04 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  19,13 
 Otros  8,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  130,72 
 
 
6.05 M2 R. FACH. PL. CEM. 8 mm REF. ANCLAJE MEC. MOD PICTURA 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de fibrocemento 
 reforzado  Equitone mor Pictura de 8 mm. de espesor, color definidos en 
 los planos de fachada, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de 
 nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 165mm colocadas en puntos fijos y 
 moviles según sistema de montaje de las casas comerciales, sujección 
 de escuadras a pared por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, 
 permitiendo la dilatación de los perfiles y las placas., perfiles sujetos a 
 escuadras de aluminio en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en 
 remates y esquinas según zona, incluidos perfiles de ventilación en las 
 zonas de arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles 
 a escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico oculto 
 tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las recomendaciones de 
 montaje de Equitone Revestimientos y el despiece de fachada adaptado, 
 i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. de costes 
 indirectos, huecos superiores de 4m2 descontados y el 50% de los huecos 
 entre 2-4m2. Incluidas piezas especiales y remates de jambas de huecos 
 exteriores.   

  
Materiales 
U13LA236 1,00 M2 Pl. Naturvex TC Masa grafito 8mm. 45,00 45,00 
U13PA051 4,00 Ud Escuadra nivelación 48x100x2,5mm. 7,00 28,00 
U13PA060 4,00 Ud Tornillo/rosca p/escuadra 0,06 0,24 
U13PA010 2,00 Ml Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5mm. 4,00 8,00 
U04PR505 2,00 Ud Sikatack Panel 10,50 21,00 
U13NA300 4,00 Ud Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,20 0,80 
Mano de obra  
U01AA502 0,50 h Cuadrilla B 38,25 19,13 
Otros  
%CI 1,22 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,54 
   
 Materiales  103,04 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  19,13 
 Otros  8,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  130,72 
 
 
6.06 m VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 

 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color a escoger D.F., 
 con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 
 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares, 
 recibido en roza sellada y pegado a perfil UPN con adhesivo de 
 poliuretano, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 
 incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 

  
Materiales 
U20MG520 1,00 m Vierteaguas de aluminio desarrollo 30 cm, con goterón 10,80 10,80 
A01JF006 0,08 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,21 6,18 
Mano de obra  
U01FX001 0,20 h Oficial cerrajería 16,00 3,20 
U01FX003 0,40 h Ayudante cerrajería 14,00 5,60 
Otros  
%CI 0,26 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,82 
   
 Materiales  3,87 
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 Maquinaria  0,05 
 Mano de obra  11,06 
 Otros  12,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  27,58 
 
 
6.07 m REMATE PANEL DE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 70 CMS. 

 m. Remate de panel de stack bond, incluidos plegados de proyecto 
 o similar en color a escoger D.F, desarrollo 70 cm, p.p de perfilería 
 auxiliar, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 
 incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 

  
Materiales 
U20MG555 1,00 m Remate aluminio, desarrollo 70 cm 40,00 40,00 
EFEFDF 1,00 perfiles de aluminio 10,00 10,00 
Mano de obra  
U01FX001 0,20 h Oficial cerrajería 16,00 3,20 
U01FX003 0,30 h Ayudante cerrajería 14,00 4,20 
Otros  
%CI 0,47 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,29 
   
 Materiales  0,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  7,40 
 Otros  53,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  60,72 
 
 
7.01 m² TECHO CONT. SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N/H1-13 

 m². Techo contínuo formado por una estructura de perfiles de 
 chapa de acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados 
 mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio 
 de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm 
 de ancho y 38 mm de alto y modulados 400 mm entre ellos y a los 
 que se atornilla una placa PLADUR® tipo N en cuartos secos y H1 
 en cuartos húmedos, de 13 mm de espesor; incluso cuelgues para 
 suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla 
 roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte proporcional de 
 anclajes, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su 
 perímetro, cintas y pasta de juntas, así como formación de registros 
 para intalaciones, etc. totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó 
 calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad 
 alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). 
 Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de 
 techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del 
 CTE-DB HR. 

  
Materiales 
U10JA001 1,05 m² Placa Pladur N-13 mm 4,66 4,89 
U14AP415 2,60 m Perfil PLADUR® TF 38 X 3600 1,41 3,67 
U14AP420 0,70 m Angular PLADUR® LF 32 X 3000 M 1,18 0,83 
U14AP407 1,50 ud Pieza de cuelgue PLADUR® TR 0,16 0,24 
U14AP525 0,47 kg Pasta de juntas PLADUR 1,00 0,47 
U14AP514 17,00 ud Tornillos PLADUR PM 3,5x25 0,01 0,17 
U14AP530 1,89 m Cinta de juntas PLADUR 0,04 0,08 
U14AP535 0,70 m Junta estanca PLADUR 46 mm (30 m) 0,35 0,25 
U14AP645 1,50 ud Varilla roscada 0,57 0,86 
Mano de obra  
U01AA505 0,42 h Cuadrilla E 32,50 13,65 
Otros  
%CI0700 0,25 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,75 
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 Materiales  11,46 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  13,65 
 Otros  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  26,87 
 
 
7.02 ml FORMACIÓN FOSA PARA LED PLADUR 

 ml. Formación de fosa para TIRA LED en Falso Techo, formada por 
 doble tabica y bandeja para colocación de la instalación eléctrica, 
 ejecutada con estructura PLADUR® de chapa de acero galvanizada, 
 igual a la del falso techo, a la cual se atornilla una placa PLADUR® 
 de 13 mm de espesor tipo N. Parte proporcional de materiales 
 PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, etc. así como anclajes 
 para fijar a soporte, etc. Totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó 
 calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad 
 alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). 
 Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de 
 techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del 
 CTE-DB HR. 

  
Materiales 
U10JA002 0,70 m² PLADUR® N13 x3.000 4,61 3,23 
U14AP421 0,70 m Angular PLADUR "L" A-30 X 3000 0,99 0,69 
U14AP500 0,95 m Perfil PLADUR® PH-45 2,11 2,00 
U14AP506 0,32 ud Pieza de empalme PLADUR® T-60 0,70 0,22 
U10JA057 0,47 kg Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,94 0,44 
U14AP514 18,00 ud Tornillos PLADUR PM 3,5x25 0,01 0,18 
U10JA048 1,89 m Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 0,04 0,08 
U14AP651 1,82 ud Tuerca 0,05 0,09 
Mano de obra  
U01AA505 0,42 h Cuadrilla E 32,50 13,65 
Otros  
%CI0700 0,21 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,47 
   
 Materiales  6,93 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  13,65 
 Otros  1,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  22,02 
 
 
7.03 m FALSA VIGA 40x40 CAR. YESO N-13,T-40 

 m. Falsa viga de 40x40 cm formado por una estructura de perfiles 
 de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en 
 forma de "U" de 47 mm de ancho, suspendidos del forjado por 
 medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se 
 atornilla una placa de yeso laminado tipo N de 12,5 mm de espesor, 
 incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente 
 terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 

  
Materiales 
U10JA001 1,26 m² Placa Pladur N-13 mm 4,66 5,87 
U14AP525 0,60 kg Pasta de juntas PLADUR 1,00 0,60 
U14AP530 4,20 m Cinta de juntas PLADUR 0,04 0,17 
U14AP501 2,10 m Perfil de techo cont.PLADUR T-47 1,46 3,07 
U14AP400 4,00 ud Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 1,42 5,68 
U14AP517 25,00 ud Tornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,25 
U14AP520 12,00 ud Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,11 1,32 
U14AP505 2,00 ud Pieza de empalme PLADUR T-47 0,48 0,96 
U14AP510 4,00 ud Horquilla de techo PLADUR T-47 0,56 2,24 
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Mano de obra  
U01AA505 0,60 h Cuadrilla E 32,50 19,50 
Otros  
%CI0700 0,40 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,80 
   
 Materiales  20,16 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  19,50 
 Otros  2,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  42,44 
 
 
7.04 m FAJA O TABICA ESCAYOLA VERTICAL 

 m. Faja o tabica de pladur de hasta 30 cm de anchura, para falsos 
 techos tanto fijos como desmontables, incluso juntas, repaso de las 
 mismas, colocación de andamios y limpieza, y cualquier tipo de 
 medio auxiliar, completamente terminado. 

  
Materiales 
U14AA001 0,33 m² Placa de escayola lisa 2,66 0,88 
Mano de obra  
U01AA505 0,52 h Cuadrilla E 32,50 16,90 
Otros  
%CI 0,18 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,26 
   
 Materiales  0,88 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  16,90 
 Otros  1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  19,02 
 
 
7.05 Ud TRAMPILLA REGISTRO TECHO 400x400 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 
 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso 
 laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), para falso techo 
 continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la 
 trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
op00fre010 0,10 Fresadora. 0,00 
mt12ppk060acdfba 1,00 Ud Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 45,00 45,00 
 "KNAUF", de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de 
Mano de obra  
mo015 0,30 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,56 5,87 
mo082 0,15 h Ayudante montador de falsos techos. 18,05 2,71 
Otros  
%0200 0,09 % Costes directos complementarios 2,00 0,18 
   
 Materiales  45,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  8,58 
 Otros  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  53,75 
 
 
7.06 Ud TRAMPILLA REGISTRO TECHO 800x800 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 
 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso 
 laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), para falso techo 
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 continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la 
 trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
op00fre010 0,10 Fresadora. 0,00 
mt12ppk060acdfbab 1,00 Ud Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 65,00 65,00 
 "KNAUF", de 800x800 mm, formada por marco de aluminio y puerta de 
Mano de obra  
mo015 0,30 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,56 5,87 
mo082 0,15 h Ayudante montador de falsos techos. 18,05 2,71 
Otros  
%0200 0,09 % Costes directos complementarios 2,00 0,18 
   
 Materiales  65,00 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  8,58 
 Otros  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  73,75 
 
 
8.01 m² PAV. ALTRO ORCHESTRA 2,85 mm 

 m². Pavimento Vinílico de una sola masa homogénea LISA tipo 
 ALTRO ORCHESTRA de espesor 2,85 mm . colores a escoger D.F.  
 según plamo de acabados, con un tratamiento en fábrica de Resina 
 de Poliuretano @PU@ mediante rayos U. V., de la más alta 
 resistencia a la abrasión y tráfico intenso, alta resistencia a la 
 indentación residual, sistema de aislamiento acústico integrado que 
 reduce el ruido en hasta 15dB., en rollos de 150cm de ancho y color 
 a elegir por la D.F. El pavimento deberá tener según normas de la 
 UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión 
 en norma europea EN 660-1dentro del Grupo P. El pavimento 
 deberá ir unido a la solera base con un adhesivo homologado por 
 el fabricante, aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo 
 requiere la solera,(se requiere que exista una gran planimetría). 
 Clasificación al fuego UNE-23727 es m². Las juntas de los rollos 
 entre si se harán solapando a doble corte para conseguir un 
 aspecto de pavimento continuo. Se le soldará cordón de soldadura 
 cuando la sala así lo requiera. Deberán seguirse tanto para la 
 instalación como para el mantenimiento las instrucciones del 
 informe técnico de ALTRO, para interiores (resistencia al 
 deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 
 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes 
 superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para 
 pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 
 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 

  
Materiales 
U18OD223 1,05 m² Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm 30,93 32,48 
U18MD020 2,00 kg Pasta niveladora 0,81 1,62 
U18OM015 1,00 kg Cola unilateral base agua 0,95 0,95 
Mano de obra  
U01AA007 0,14 h Oficial primera 17,00 2,38 
U01AA009 0,14 h Ayudante 15,50 2,17 
Otros  
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%CI 0,40 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,80 
   
 Materiales  35,05 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,55 
 Otros  2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  42,37 
 
 
8.02 m² PAV. ALTRO AQUARIUS ANTIDESLIZ. 2,85 mm 

 m². Pavimento Vinílico homogéneo de Seguridad Antideslizante tipo 
 ALTRO ORCHESTRA de 2,5 mm, de espesor en rollos de 200 cm de 
 ancho. colocado en aseos, incluso ejecución de zócalo de 15 cm. de 
 alto; Compuesto de masa homogenea de alto contenido en vinilo 
 con incorporación de partículas de carburo de silicio y de óxido de 
 aluminio, con un refuerzo en el soporte de fibra de vidrio e 
 incorporación de un bacteriostato en la masa, cumpliendo las 
 normas al deslizamiento. Tiene clasificación Clase B en la prueba 
 DIN 51097 para uso sin calzado, además deun valor de >50 
 (Deslizante 96) en la prueba del péndulo (PTV). El pavimento deberá 
 tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y 
 una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del 
 Grupo T. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un 
 adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de 
 pasta alisadora si así lo requiere la solera, todas las juntas del 
 pavimento irán soldadas por el sistema de aire caliente con cordón 
 de soldadura de PVC.  Deberán seguirse tanto para la instalación 
 como para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico de 
 ALTRO, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 
 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% 
 y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas 
 húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para 
 pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 

  
Materiales 
U18OD223 1,05 m² Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm 30,93 32,48 
U18MD020 2,00 kg Pasta niveladora 0,81 1,62 
U18OM015 1,00 kg Cola unilateral base agua 0,95 0,95 
Mano de obra  
U01AA007 0,14 h Oficial primera 17,00 2,38 
U01AA009 0,14 h Ayudante 15,50 2,17 
Otros  
%CI 0,40 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,80 
   
 Materiales  35,05 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  4,55 
 Otros  2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  42,37 
 
 
8.03 m RODAPIE DE ALUMINIO DESARROLLO 15 CMS. 

 m. Rodapié de chapa de aluminio anodizado en color natural, con 
 un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 11 cm. 
 en vertical y 4 cm. en horizontal, recibido mortero de cemento cola 
 o adhesivo, incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 

  
Materiales 
U20MG545 1,00 m Remate aluminio, desarrollo 13 cm 9,00 9,00 
A01JF006 0,09 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,21 6,95 
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Mano de obra  
U01FX001 0,20 h Oficial cerrajería 16,00 3,20 
U01FX003 0,30 h Ayudante cerrajería 14,00 4,20 
Otros  
%CI0700 0,23 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,61 
   
 Materiales  13,36 
 Maquinaria  0,05 
 Mano de obra  9,94 
 Otros  1,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  24,98 
 
 
8.04 m CANTONERA PROTECTOR ESQUINAS 

 m. Cantonera protector de esquinas Gerflor para proteger esquinas 
 del distribuidor, recibida con adhesivo, limpieza y p.p. de costes 
 indirectos. 

  
Materiales 
U18MD025 0,01 kg Adhesivo Epoxi o Poliuretano 6,03 0,06 
U18AZ005d 1,00 m Cantonera de PVC 20,00 20,00 
Mano de obra  
U01FU002 0,10 h Ayudante alicatador 13,50 1,35 
Otros  
%CI 0,01 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,07 
   
 Materiales  20,06 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  1,35 
 Otros  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  21,51 
 
 
9.01 ud PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 105 cm/34dBa 

 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 34dBA con 
 cerco de aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según ensayo 
 de laboratorio de acústica de 34 dBA, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 1050 x 40 mm, 
 CANTOS VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 mm. INCLUYE 
 BURLETE DE GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. Cerco base aluminio 
 anodizado color plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, 
 cantos radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma 
 en el rebajo y en la unio del cerco al tabique.Precerco en madera de 
 pino de 70x35 mm. Herrajes incluidos: pernios Igle 325 en hierro 
 cromado y cerradura Tesa 4030. Dos pasadores de 150 mm en la 
 puerta pasiva de los blocks dobles. Totalmente montada, incluso 
 p.p. recibido de cercos y/o precercos, y medios auxiliares. . El 
 precio incluye el suministro del precerco 

  
Materiales 
mt22aap011ja 1,00 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 17,39 17,39 
 elementos de fijación.  
mt22bac010ia 1,00 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo 550,00 550,00 
 de 34 dBA, de una hoja, lisa, de 203x105 cm, compuesto po  
mt22www040 0,10 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 8,37 0,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi 
Mano de obra  
mo017 1,15 h Oficial 1ª carpintero. 19,31 22,21 
mo058 0,95 h Ayudante carpintero. 18,16 17,25 
Otros  
%0200 6,08 % Costes directos complementarios 2,00 12,16 
   
 Materiales  568,23 

 Maquinaria  0,00 
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 Mano de obra  39,46 
 Otros  12,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  619,84 
 
 
9.02 ud PUERTA CORREDERA BLOCK 88 cm 

 ud. Puerta de corredera ciega BLOCK DAYFOR con cerco de 
 aluminio, con núcleo de poliestireno expandido, hoja recubierta en 
 laminado compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 820 x 
 40 mm, CANTOS VERTICALES EN COMAPCTO FENÓLICO DE 12MM 
 DE ESPESOR A LAS 4 CARAS. Cerco base aluminio anodizado color 
 plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, cantos radio 10 
 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma en el rebajo y en 
 la unio del cerco al tabique. Cassete incluida con guia de colgar y 
 frenos. Tiradores inox, uñero y condena con desbloqueo exterior de 
 fácil apertura discapacitados. Totalmente montada, incluso p.p.de 
 recibido de cercos y/o precercos de medios auxiliares. El precio 
 incluye el suministro del precerco. 

  
Materiales 
mt22aap011ja 1,00 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 17,39 17,39 
 elementos de fijación.  
mt22bta010aa 1,00 Ud Block de puerta interior técnica correder, de madera, para edificio de uso 271,08 271,08 
 público, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compu  
mt22www040 0,10 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 8,37 0,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi  
rhtjrhgt 1,00 u Cajón corredero metalico 130,00 130,00 
Mano de obra  
mo017 1,15 h Oficial 1ª carpintero. 19,31 22,21 
mo058 0,95 h Ayudante carpintero. 18,16 17,25 
Otros  
%0200 3,29 % Costes directos complementarios 2,00 6,58 
   
 Materiales  419,31 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  39,46 
 Otros  6,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  465,35 
 
 
9.03 ud PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 85 cm/30dBa 

 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 30dBA con 
 cerco de aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según ensayo 
 de laboratorio de acústica de 30 dBA, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 850 x 40 mm, 
 CANTOS VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 mm. INCLUYE 
 BURLETE DE GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. Cerco base aluminio 
 anodizado color plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, 
 cantos radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma 
 en el rebajo y en la unio del cerco al tabique. Precerco en madera 
 de pino de 70x35 mm. Herrajes incluidos: pernios Igle 325 en hierro 
 cromado y cerradura Tesa 4030. Dos pasadores de 150 mm en la 
 puerta pasiva de los blocks dobles. Totalmente montada, incluso 
 p.p. recibido de cercos y/o precercos, y medios auxiliares. . El 
 precio incluye el suministro del precerco 

  
Materiales 
mt22aap011ja 1,00 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 17,39 17,39 
 elementos de fijación.  
mt22bac010aa 1,00 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo 382,63 382,63 
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 de 32 dBA, de una hoja, lisa, de 203x82,5 cm, compuesto po  
mt22www040 0,10 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 8,37 0,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi 
Mano de obra  
mo017 1,15 h Oficial 1ª carpintero. 19,31 22,21 
mo058 0,95 h Ayudante carpintero. 18,16 17,25 
Otros  
%0200 4,40 % Costes directos complementarios 2,00 8,80 
   
 Materiales  400,86 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  39,46 
 Otros  8,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  449,13 
 
 
9.04 Ud PUERTA VIDRIO TEMPLADO +FIJO SUPERIOR 
 Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2100x1050 mm y de 10 mm 
 de espesor, y fijo superior de 500mm templado, clasificación de 
 prestaciones 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. 
 Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. Señalización 
 de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Materiales 
mt21vtp030g 1,00 Ud Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2190x896 mm y de 10 600,00 600,00 
 mm de espesor, .+FIJO  
mt21vts050 1,00 Ud Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y 61,89 61,89 
 puntos de giro. 
Mano de obra  
mo055 9,00 h Oficial 1ª cristalero. 20,27 182,43 
Otros  
%0200 8,44 % Costes directos complementarios 2,00 16,88 
   
 Materiales  661,89 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  182,43 
 Otros  16,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  861,21 
 
 
9.05 m² ARMARIO CORRED. MELAMINA CANT. 

 m². Frente de armario empotrado, con hoja y maletero corredera 
 lisos en melamina, recercado madera macizo en todo su contorno 
 de 30 mm de grueso, con cerco de pino Valsain 7x5 cm, con 
 tapajuntas de pino Valsaín de 7x1,5 cm para barnizar, con herrajes 
 de colgar y tiradores en latón; incluso forrado interior de armario 
 con tablero M.D.F. de 5 mm de espesor, i/ tapajuntas, forrado del 
 frente y costes indirectos. 

  
Materiales 
U19AG005 2,45 m Cerco p. Valsaín 7x5 cm 6,05 14,82 
U19KA610 1,00 m² Frente armario liso Melamina 80,00 80,00 
U19QA210 3,20 m Tapajuntas pino Valsain 70x15 2,09 6,69 
U19XM310 0,80 ud Guías armario p.corredera PVC 12,00 9,60 
U19XE210 0,80 ud Tirador armario latón c/esc. 4,50 3,60 
U19XE310 0,80 ud Tirador maletero latón c/esc. 3,00 2,40 
U07GC060 3,05 m² Tablero M.D.F. de 5mm de espesor 5,53 16,87 
Mano de obra  
U01FV001 1,70 h Equip.montajecarp.(of.+ay.) 30,50 51,85 
Otros  
%CI0700 1,86 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 13,02 
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 Materiales  133,98 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  51,85 
 Otros  13,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  198,84 
 
 
9.07 m BARRA DE ARMARIO NIQUELADA 

 m. Barra de armario de longitud 1,50 m y diámetro 18 mm, 
 niquelada, con soporte central y soportes laterales para la misma 
 incluídos, totalmente colocado, i/ p.p. de medios auxiliares. 

  
Materiales 
U19KJ030 1,00 m Barra armario niquelada D=12/19 3,19 3,19 
U19KJ040 1,00 ud Soporte central 0,86 0,86 
U19KJ045 2,00 ud Soportes laterales 0,83 1,66 
Mano de obra  
U01FV001 0,08 h Equip.montajecarp.(of.+ay.) 30,50 2,44 
Otros  
%CI0700 0,08 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,56 
   
 Materiales  5,71 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  2,44 
 Otros  0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  8,72 
 
 
9.08 m BALDA DE ARMARIO ANCHO 50 CM. 

 m. Balda de armario para un ancho de 50 cm, realizada con tablero 
 melamina, con espesor de 18 mm, totalmente montado, i/ canteado 
 del frente en melamina y p.p. de medios auxiliares. 

  
Materiales 
U19KJ060 1,00 m Balda de armario ancho 55 cm 16,87 16,87 
Mano de obra  
U01FV001 0,20 h Equip.montajecarp.(of.+ay.) 30,50 6,10 
Otros  
%CI0700 0,23 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,61 
   
 Materiales  16,87 
 Maquinaria  0,00 
 Mano de obra  6,10 
 Otros  1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA  24,58 
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PRECIOS AUXILIARES 
 
 
A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 99,29 

 m³. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y NUEVE  con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
A01JF002 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 111,82 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 
 confeccionado con hormigonera de 250 l. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO ONCE  con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A01JF004 m³ MORTERO CEMENTO  M10 83,11 

 m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M10 con 
 una resistencia a compresión de 10 N/mm² según norma UNE-EN 
 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y TRES  con ONCE 
 CÉNTIMOS  
A01JF005 m³ MORTERO CEMENTO  M7,5 81,08 

 m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 con 
 una resistencia a compresión de 7,5 N/mm² según norma UNE-EN 
 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y UN  con OCHO 
 CÉNTIMOS  
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,21 

 m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una 
 resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, 
 confeccionado con hormigonera de 250 L. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y SIETE  con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
A01XA004 m³ MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10 99,69 

 m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M10 con 
 una resistencia a compresión de 10 N/mm² según norma UNE-EN 
 998-2, con aditivo hidrófugo líquido SikaCim de Sika, confeccionado 
 con hormigonera de 250 L. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y NUEVE  con 
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 93,36 
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM 
 II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. 
 confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y TRES  con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A02FA503 m³ HORM. HM-20/P/20/ IIa CENTRAL 70,86 

 m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/ IIa  Nmm², con 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño 
 máximo 20 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto 
 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA  con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
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A02FA610 m³ HORM. HM-25/P/40/ I CENTRAL 72,04 

 m³. Hormigón en masa de resistencia HM-25/P/40/ I  Nmm², con 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño 
 máximo 40 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto 
 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y DOS  con 
 CUATRO CÉNTIMOS  
A02FA723 m³ HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 55,00 

 m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño 
 máximo 20 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto 
 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y CINCO  
A02KE301 m³ HORM. HM-20/P/20/ I AIREANTE 102,93 

 m³. Hormigón en masa HM-20/P/20/ I  Nmm²  con cemento CEM 
 II-A/P 32,5R arena de río, árido rodado tmáx.20 mm, con aditivo 
 aireante, confeccionado en hormigonera de 250 L., para vibrar y 
 consistencia plástica. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO DOS  con NOVENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
A03AP005 h CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE 6,89 

 h. Cortadora de suelos de asfalto y hormigón, mod. Norton C 85.P10 
 ó similar, equipada con motor de gasolina de 10 CV de potencia con 
 capacidadd para un diámetro máximo de corte de 350 mm, una 
 profundidad máxima de corte de 127 mm, y un agujero de 25,40 mm 
 en perforación. Equipada con disco de diamante láser de corte en 
 seco, longitud total de 1350 mm y una altura de 975 mm Caudal de 
 agua regulable, guía de corte, armazón monobloc conformado en 
 acero reforzado, sistema de subida de trinquetes subida-descenso 
 sobre el muelle y acceso fácil, montándose en el soporte sobre el 
 rodamiento de bolas. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SEIS  con OCHENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
A03CA005 h CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 35,90 

 h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 
 Kw) con cuchara dentada de capacidadd 1,65 m³, con un peso total de 
 12.600 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 
 3.810 mm, carga de basculación recta de 9.290 Kg, fuerza de 
 elevación a altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque 119,9 KN, 
 capacidadd colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, 
 fuerza hidraúlica de elevación a nivel del suelo 162,1 Kn, longitud total 
 de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, 
 control por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó 
 por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y CINCO  con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  
A03CF010 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 49,85 
 Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV 
 (70Kw) y una capacidad de cazo de 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, 
 de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura 
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 de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, 
 profundidad máxima de excavación standard 4.100 mm, altura de vuelco 
 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en 
 cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro 
 ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y NUEVE  con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A03FB010 h CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 50,76 

 h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN 
 (102Kw), y capacidadd para un peso total a tierra de 10 Tn con 4 
 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de 
 desarrollar una velocidad máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 
 10,9 Tn y una capacidadd de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada, 
 con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, 
 anchura total máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, 
 suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión 
 estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y duoservo con 
 recuperación automática. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA  con SETENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
A03KB010 h PLUMA GRÚA DE 30 Mts. 7,34 

 h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo 
 de 31 mt, con carga máxima de 2 Tn a 13,7 mt y una carga en punta 
 de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con 
 perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con tramos unidos por 
 bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 
 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 
 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5 mpm, 
 con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total 
 máxima de 33,42 mt bajo gancho. Potencia necesaria para la 
 acometida de eléctrica de 16,2 Kw. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SIETE  con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,52 

 h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con 
 bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para 
 asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos 
 herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento 
 aproximado de 3,4m³. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  UN  con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
U01AA501 h Cuadrilla A 40,25 

 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h 
 de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y 0,50 h de Peón suelo. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA  con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U01AA502 h Cuadrilla B 38,25 

 Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h 
 de Oficial de segunda, 1,00 h de Peón especializado y 0,50 h de Peón 
 suelo. 
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 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y OCHO  con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U01AA504 h Cuadrilla D 40,25 

 Hr. Cuadrilla D de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h 
 de Oficial de primera y 1,50 h de Peón suelo. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA  con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U01AA505 h Cuadrilla E 32,50 

 Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h 
 de Oficial de primera y 1,00 h de Peón suelo. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y DOS  con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
U01AA506 h Cuadrilla F 31,50 

 Hr. Cuadrilla F de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h 
 de Oficial de segunda y 1,00 h de Peón suelo. 

  
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y UN  con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CUADROS DE DESCOMPUESTOS 

C01 DEMOLICIONES  
1.01 RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES m² 

 m². Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres 
 existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, 
 carga y transporte a RCD y con p.p. de costes indirectos. 

  
U01AA010 Peón especializado 0,01 h 14,50 0,15 
U01AA011 Peón suelto 0,01 h 15,50 0,16 
D01YA012 CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED. 0,05 m³ 17,42 0,87 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,05 m³ 11,95 0,60 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,02 % 7,00 0,12 
   
 TOTAL PARTIDA  1,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA CÉNTIMOS  
1.02 LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS ud 

 ud Levantado, por medios manuales, de ventanas y puertas 
 exteriores, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de 
 escombros a pie de carga, carga y transporte a RCD y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-18. 

  
U01AA011 Peón suelto 1,75 h 15,50 27,13 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,11 m³ 28,19 3,10 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,11 m³ 11,95 1,31 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,32 % 7,00 2,21 
   
 TOTAL PARTIDA  33,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
1.03 DEMOL. FÁBR. LAD. FACHADA m² 

 m². Demolición de fábrica de ladrillo en fachada existente de 1/2pie 
 de espesor con cámara y trasdosado de ladrillo perforado, por 
 medios manuales, i/retirada de escombros por fachada a pie de 
 carga, carga y transporte a RCD, medios auxiliares de obra y p.p. 
 de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 

  
U01AA011 Peón suelto 1,70 h 15,50 26,35 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,33 m³ 28,19 9,30 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,33 m³ 11,95 3,94 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,40 % 7,00 2,77 
   
 TOTAL PARTIDA  42,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
1.04 CARGADERO HORMIGÓN 19 cm m 

 m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm 
 de alto, recibido con mortero de cemento y arena de río M5. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,25 h 17,00 4,25 
U01AA010 Peón especializado 0,25 h 14,50 3,63 
U08AC001 Vigueta Hor.Pret. 19 cm4/5 m 1,00 m 4,15 4,15 
A01JF006 MORTERO CEMENTO  M5 0,01 m³ 77,21 0,77 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,13 % 7,00 0,90 
   
 TOTAL PARTIDA  13,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA CÉNTIMOS  
1.05 DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS < 1,5 m ud 

 ud Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado con 
 cualquier tipo de material, hasta una longitud máxima de 1,50 m, i/ 
 retirada de escombros por fachada a pie de carga; carga y 
 transporte a RCD, y p.p. de costes indirectos. 
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U01AA008 Oficial segunda 0,15 h 16,00 2,40 
U01AA011 Peón suelto 0,18 h 15,50 2,79 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,02 m³ 28,19 0,56 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,02 m³ 11,95 0,24 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,06 % 7,00 0,42 
   
 TOTAL PARTIDA  6,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.06 LEVANT. FALSO TECHO m² 

 m². Levantado de falso techo desmontable, o incluso falsos techos 
 no desmontables, por medios manuales, i/recuperación de material 
 aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, carga y 
 transporte a RCD, medios auxiliares de obra y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-12. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,23 h 15,50 3,57 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,03 m³ 28,19 0,85 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,03 m³ 11,95 0,36 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,05 % 7,00 0,33 
   
 TOTAL PARTIDA  5,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con ONCE CÉNTIMOS  
1.07 DEMOL. TABIQUE HASTA 12 CM. ESPES. m² 

 m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/ 
 intalaciones empotradas de cualquier tipo, alicatados y/ó 
 revestimientos de sus caras, hasta un espesor total de 12 cm, con 
 levantamiento de p.p de intalaciones existentes, carpintería interior 
 (puertas de paso y armarios empotrados), retirada de escombros, 
 por medios manuales, incluso traslado a pie de carga; carga y 
 transporte a RCD,  medios auxiliares de obra y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-9. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,45 h 15,50 6,98 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,16 m³ 28,19 4,51 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,16 m³ 11,95 1,91 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,13 % 7,00 0,94 
   
 TOTAL PARTIDA  14,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
1.08 LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO m² 

 m². Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas 
 cerámicas o gres con su mortero de agarre y base de arena, 
 incluido marcado de roza en suelo con radial, i/retirada de 
 escombros a pie de carga, carga y transporte a RCDS y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-10. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,40 h 15,50 6,20 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,11 m³ 28,19 3,10 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,11 m³ 11,95 1,31 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,11 % 7,00 0,74 
   
 TOTAL PARTIDA  11,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.09 DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM. m² 

 m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de 
 espesor, previo marcado de rozas con radial, con martillo 
 compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, 
 carga y transporte a RCDS,  maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-19. 
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U01AA011 Peón suelto 0,53 h 15,50 8,22 
U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min 0,38 h 2,40 0,91 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,19 m³ 28,19 5,36 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,19 m³ 11,95 2,27 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,17 % 7,00 1,17 
   
 TOTAL PARTIDA  17,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
1.10 EXC. MANUAL ZANJAS SANEAM. T.D. m³ 

 m³. Excavación manual en zanjas de saneamiento, en terreno de 
 consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierras 
 procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos. 

  
U01AA011 Peón suelto 3,90 h 15,50 60,45 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,60 m³ 28,19 16,91 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,60 m³ 11,95 7,17 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,85 % 7,00 5,92 
   
 TOTAL PARTIDA  90,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
1.11 LEVANTADO DE PELDAÑO m 

 m Levantado de peldaño de baldosa de gres, terrazo o piedra 
 artificial por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de 
 carga, carga y transporte a RCDS  y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-10. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,33 h 15,50 5,12 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,01 m³ 28,19 0,28 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,01 m³ 11,95 0,12 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,06 % 7,00 0,39 
   
 TOTAL PARTIDA  5,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.12 LEVANT. ZÓCALO MADERA/PVC MANO m² 

 m². Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera 
 y pasamanos en paramentos verticales de interior, i/arrancado de 
 rastreles, retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte 
 a RCDS y medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,14 h 15,50 2,17 
D01YA010 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,02 m³ 28,19 0,56 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,02 m³ 11,95 0,24 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,03 % 7,00 0,21 
   
 TOTAL PARTIDA  3,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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C02 SANEAMIENTO  
2.01 ACOMET. RED GRAL. SANE. ud 
 ud. Acometida de saneamiento a la red existente en la proximidad 
 hasta 8m, con pendiente superior al 2%, en terreno duro o roca, con 
 rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo 
 de PVC de 200mm, ejecución de  pozo de hormigón registable y tapa de 
 fundición, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
 excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga,  
 carga y transporte a RCD según CTE/DB-HS 5., reconstruccion de 
 pavimento exterior, todo conectado y funcionando. 

  
U01AA007 Oficial primera 2,00 h 17,00 34,00 
U01AA011 Peón suelto 4,00 h 15,50 62,00 
1.04. EXCAV. MANUAL. ZANJAS SANEA. T.D 4,60 m³ 18,73 86,16 
U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min 2,00 h 2,40 4,80 
D03DC001 POZO REGISTRO D-80 PROFUND. 1 m 1,00 ud 404,83 404,83 
D03AG208 TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 8,00 m 37,49 299,92 
%CI Costes indirectos..(s/total) 8,92 % 7,00 62,42 
D02TF001 RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE 2,30 m³ 23,88 54,92 
D04PK151 SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm Cen. 4,00 m² 19,38 77,52 
D02VA205 CARGA TIERRAS RETROEXCAVAD. 2,76 m³ 4,30 11,87 
D01YA020 CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA 0,90 m³ 1,16 1,04 
D01YJ010 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 3,66 m³ 11,95 43,74 
   
 TOTAL PARTIDA  1.143,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  con 
VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
2.02 TUBERÍA PVC 75 mm  i/SOLERA m 

 m. Tubería de PVC sanitario serie B, de 75 mm de diámetro y 3.2 
 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre 
 solera de hormigón HM-20 N/mm² y cama de arena, con una 
 pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE 
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,10 h 17,00 1,70 
U01AA010 Peón especializado 0,10 h 14,50 1,45 
U05AG220 Tubería saneam.PVC D=75 1,05 m 1,76 1,85 
U05AG025 P.p. de acces. tub. PVC 0,25 ud 9,40 2,35 
U05AG040 Pegamento PVC 0,02 kg 9,97 0,20 
A02AA510 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,05 M3 93,36 4,67 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0,07 m³ 18,50 1,30 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,14 % 7,00 0,95 
   
 TOTAL PARTIDA  14,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
2.03 TUBERÍA PVC 110 mm  i/SOLERA m 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro, unión por 
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², y 
 cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas 
 especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  

  
  
U01AA007 Oficial primera 0,30 h 17,00 5,10 
U01AA010 Peón especializado 0,30 h 14,50 4,35 
U05AG001 Tubería PVC sanitario D=90 1,25 m 2,16 2,70 
U05AG030 Abrazadera tubo PVC D=90 0,70 ud 1,05 0,74 
U05AG040 Pegamento PVC 0,10 kg 9,97 1,00 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,14 % 7,00 0,97 
   
 TOTAL PARTIDA  14,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
2.04 TUBERÍA PVC 125 mm. i/SOLERA Ml 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de 
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 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima 
 del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
U01FE033 M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 1,00 Ml 5,43 5,43 
U05AG003 Tubería PVC sanitario D=125 1,05 Ml 3,01 3,16 
U05AG040 Pegamento PVC 0,01 kg 9,97 0,10 
A02AA510 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,03 M3 93,36 2,80 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0,06 m³ 18,50 1,11 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,13 % 7,00 0,88 
   
 TOTAL PARTIDA  13,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
2.05 TUBERÍA PVC 160 mm i/SOLERA m 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de 
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del 
 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
U01FE033 M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 1,00 Ml 5,43 5,43 
U05AG004 Tubería PVC sanitario D=160 1,05 m 7,50 7,88 
U05AG025 P.p. de acces. tub. PVC 0,70 ud 9,40 6,58 
U05AG040 Pegamento PVC 0,01 kg 9,97 0,10 
A02AA510 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,03 M3 93,36 2,80 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0,06 m³ 18,50 1,11 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,24 % 7,00 1,67 
   
 TOTAL PARTIDA  25,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
2.06 ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm. Ud 
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo 
 macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 
 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. 

  
U01AA007 Oficial primera 1,60 h 17,00 27,20 
U01AA010 Peón especializado 0,80 h 14,50 11,60 
A02AA510 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,08 M3 93,36 7,47 
A01JF002 MORTERO CEMENTO 1/2 0,01 M3 111,82 1,12 
U05DA080 Tapa H-A y cerco met 50x50x6 1,00 Ud 8,27 8,27 
U10DA001 Ladrillo cerámico 24x12x7 48,00 Ud 0,06 2,88 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,59 % 7,00 4,10 
   
 TOTAL PARTIDA  62,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
2.07 ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm ud 
 ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo 
 macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según 
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón 
 HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. 

  
U01AA007 Oficial primera 2,10 h 17,00 35,70 
U01AA010 Peón especializado 1,05 h 14,50 15,23 
A02AA510 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,12 M3 93,36 11,20 
A01JF002 MORTERO CEMENTO 1/2 0,03 M3 111,82 3,35 
U05DA060 Tapa H-A y cerco met 60x60x6 1,00 Ud 5,43 5,43 
U10DA001 Ladrillo cerámico 24x12x7 100,00 Ud 0,06 6,00 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,77 % 7,00 5,38 
   
 TOTAL PARTIDA  82,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  
2.08 ARQUETA REGISTRO SIFONICA/REGISTABLE 51x51x80 cm. Ud 
 Ud. Arqueta de registro de 51x52x150 cm. sifonica realizada con fábrica 
 de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de 
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 cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, 
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa registrable para colocar 
 pavimento, según CTE/DB-HS 5. 

  
1 Oficial primera 1,70 Hr 14,47 24,60 
U01AA010 Peón especializado 0,85 h 14,50 12,33 
A02AA510 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,11 M3 93,36 10,27 
A01JF002 MORTERO CEMENTO 1/2 0,40 M3 111,82 44,73 
U05DA060 Tapa H-A y cerco met 60x60x6 1,00 Ud 5,43 5,43 
U10DA001 Ladrillo cerámico 24x12x7 160,00 Ud 0,06 9,60 
JLK. Costes indirectos..(s/total) 1,24 % 1,37 1,70 
   
 TOTAL PARTIDA  108,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
2.09 IMPER. MUROS FACHADA CONTRA CAPILARIDAD TEXSA m 
 m. Impermeabilización de humedad por capilaridad, mediante banda 
 autoadhesiva previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 
 300 gr./m² tipo EMUFAL I y la colocación de una banda de lámina 
 bituminosa autoadhesiva con armadura de PE y de 2 mm de espesor 
 tipo: TEXSELF BAND PE 2 mm; intercalada en la ejecución de la estructura 
 del muro e instalada a todo su ancho sobre capa de mortero. 

  
U01FP501 Oficial 1ª impermeabilizador 0,04 h 16,50 0,66 
U01FP502 Ayudante impermeabilizador 0,04 h 14,50 0,58 
U16AA1014 LÁM.  AUTOADHESIVA NO AUTOPROTEG.TEXSELF PE 2 mm 0,32 m² 11,45 3,66 
U16AD956 Emulsión asfáltica EMUFAL I TEXSA 0,30 kg 3,93 1,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,06 % 7,00 0,43 
   
 TOTAL PARTIDA  6,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.10 BARRERA ANTI-RADON CHOVA POLITABER COMBI 40 m² 
 m². Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 kg/m² de 
 imprimación asfáltica CURIDAN y lámina POLITABER COMBI 40  de 4 kg/m² 
 de peso medio, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de 
 poliéster y acabada con film de polietileno por ambas caras, totalmente 
 adherida al soporte con soplete. Cumpliendo con las especificaciones 
 necesarias para se utilizada como barrera anti-radón. Se ejecutará en 
 dos fases, se dejara unas bandas debajos de lo muros para soldar 
 posteriormente los interiores de los espacios. 

  
U01FP501 Oficial 1ª impermeabilizador 0,12 h 16,50 1,98 
U01FP502 Ayudante impermeabilizador 0,12 h 14,50 1,74 
U16AD003 Imprimación asfáltica Curidán 0,30 kg 0,46 0,14 
U16AA651 Lámina politaber combi 40 1,10 m² 2,26 2,49 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,06 % 7,00 0,44 
   
 TOTAL PARTIDA  6,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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C03 SOLERAS Y ESTRUCTURAS  
3.01 COLOC. PLAC. ACERO TORN. ALTA RESIST. ud 

 ud. Colocación de placa para soldar vigas de acero laminado, de 
 30x30x1,2 cm, sujeta con tornillos de alta resistencia, sobre 
 paramentos verticales de hormigón armado, i/taladros, replanteo y 
 medios auxiliares, según CTE/ DB-SE-A. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,01 h 17,00 0,17 
U01AA011 Peón suelto 0,70 h 15,50 10,85 
U02SA040 Equipo taladro/percutor 0,70 h 1,98 1,39 
U02SW020 Tornillos alta resistencia 6,00 ud 3,15 18,90 
U06QW001 Chapa lam frio 1,2mm(9,60kg/m²) 8,64 kg 2,23 19,27 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,51 % 7,00 3,54 
   
 TOTAL PARTIDA  54,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con DOCE 
CÉNTIMOS  
3.02 ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCT. kg 

 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos 
 estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin 
 soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos 
 capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por 
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

  
U01FG405 Montaje estructura metálica 0,03 h 16,00 0,48 
U06JA001 Acero laminado S275J0 1,00 kg 2,20 2,20 
U36IA010 Minio electrolítico 0,01 L 9,50 0,10 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,03 % 7,00 0,19 
   
 TOTAL PARTIDA  2,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.03 PINTURA ESMALTE ALTO RENDIMIENTO ESTRUCTURA kg 

 kg Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de 
 plomo electrolítico y dos manos de esmalte alto rendimiento 
 exterior. (precio por kilo de perfiles metálicos). 

  
U01FZ101 Oficial 1ª pintor 0,01 h 17,54 0,18 
U01FZ105 Ayudante pintor 0,01 h 11,50 0,12 
U36IA010 Minio electrolítico 0,01 L 9,50 0,10 
U36GC070 Esmalte estructura 0,01 L 10,80 0,11 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,01 % 7,00 0,04 
   
 TOTAL PARTIDA  0,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
3.04 ANCLAJE QUIMICO VARILLA D=12 Ud 
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de 
 resistencia característica mínima, mediante perforación de 16 mm de 
 diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de 
 resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada 
 de acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de 
 longitud. Fijaciones a actual solera. 
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la 
 perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. 
 Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de 
 los restos sobrantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt26reh100C Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos 0,11 Ud 21,56 2,37 



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 componentes, con dosificador y boquilla de mezcla automática, para  
mt26reh100C Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos 0,11 Ud 21,56 2,37 
 componentes, con dosificador y boquilla de mezcla automática, para  
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en 0,53 kg 1,22 0,65 
 obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.  
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,10 h 17,00 1,70 
mo112 Peón especializado construcción. 0,10 h 18,12 1,81 
%0200 Costes directos complementarios 0,07 % 2,00 0,13 
   
 TOTAL PARTIDA  6,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.05 h. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET. m³ 

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño 
 máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de 
 muros, incluso armadura B-500 S (45 kg/m³), encofrado y 
 desencofrado con panel metálico, a dos caras, vertido por 
 pluma-grúa, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

  
D04GX204 HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. G. CEN. 1,00 m³ 94,81 94,81 
D04AA201 ACERO CORRUGADO B 500-S 45,00 kg 1,23 55,35 
D04CX701 ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C 2,50 m² 59,47 148,68 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,99 % 7,00 20,92 
   
 TOTAL PARTIDA  319,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE  con SETENTA 
Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
3.06 ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm m³ 

 m³. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, 
 i/extendido y compactado con pisón. 

  
U01AA011 Peón suelto 1,20 h 15,50 18,60 
U04AF201 Grava 40/80 mm 1,00 m³ 14,00 14,00 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,33 % 7,00 2,28 
   
 TOTAL PARTIDA  34,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con OCHENTA Y 
OCHO 
 CÉNTIMOS  
3.07 SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM. m² 

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm 
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
 electrosoldado #150*150*6 mm, colocada sobre muretes rampa y 
 con canto visto, inclusos remates de unión a base de berenjeno, 
 incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE-08. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,20 h 17,00 3,40 
U01AA011 Peón suelto 0,20 h 15,50 3,10 
D04PH015 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6 1,00 m² 3,77 3,77 
A02FA723 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 0,15 m³ 55,00 8,25 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,19 % 7,00 1,30 
   
 TOTAL PARTIDA  19,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
3.08 SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM. m² 

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm 
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
 electrosoldado #150*150*5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas y fratasado. Según EHE-08. 
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U01AA007 Oficial primera 0,20 h 17,00 3,40 
U01AA011 Peón suelto 0,20 h 15,50 3,10 
D04PH010 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5 1,00 m² 2,74 2,74 
D04PH010 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5 1,00 m² 2,74 2,74 
A02FA723 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 0,15 m³ 55,00 8,25 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,17 % 7,00 1,22 
   
 TOTAL PARTIDA  18,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
3.09 SOLERA PARA PAVIMENTO E=8 CM m² 

 m². Reconstrucción de pavimento interior con de Solera para 
 instalación recrecido y/o posterior de cualquier pavimento, de 8 cm 
 de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/3 
 (M15), i/ amasado del mortero, elevación a planta con máquina, 
 nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS. 

  
U01FS550 Mano de obra inst. solera i/ maq. auxiliar 1,00 m² 3,00 3,00 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,04 t 110,50 4,42 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0,08 m³ 18,50 1,48 
U04PY001 Agua 0,02 m³ 1,56 0,03 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,09 % 7,00 0,63 
   
 TOTAL PARTIDA  9,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.10 PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  C3 m² 

 m². acabado impreso de hormigón de solera y color a elegir, con 
 una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) CLASE 3 de 
 acuerdo a CTE-DB-SU-1, dos capas de resina, i/ejecución de juntas 
 de retracción y construcción, aditivos y limpieza. 

  
U18DG010 Pavimento hgón. impreso 10cm 1,00 m² 18,00 18,00 
U18GJ030 Sellado de juntas 0,40 m 1,90 0,76 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,19 % 7,00 1,31 
   
 TOTAL PARTIDA  20,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SIETE CÉNTIMOS  
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C04 ALBAÑILERIA  
4.01 FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pié m² 
 m². Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, 
 sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 
 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, 
 roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a 
 restregón según CTE/ DB-SE-F.  Medido a cinta corrida, descontando 
 huecos de mas de 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. Incluso llaves 
 de atado con fábricas actuales. 

  
  
  
U01FL025 Mano obra coloc. ladr. macizo  de 10 cm 1/2 p. 1,00 m² 10,00 10,00 
U01AA011 Peón suelto 0,20 h 15,50 3,10 
U10DC003 Ladrillo perforado tosco 25x12x10 40,00 ud 0,15 6,00 
A01JF005 MORTERO CEMENTO  M7,5 0,03 m³ 81,08 2,43 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,22 % 7,00 1,51 
   
 TOTAL PARTIDA  23,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con CUATRO CÉNTIMOS  
4.02 ENFOS. FRATAS. MORT. HIDRÓF. M10 m² 

 m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en 
 toda su superficie, con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 
 998-2, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del 
 soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de 
 andamiaje, distribución del material en tajo, cualquier tipo de 
 remate o acabado final y p.p. de costes indirectos. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,12 h 15,50 1,86 
U01FQ105 Mano obra enfoscado vertical 1,05 m² 4,20 4,41 
A01XA004 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10 0,02 m³ 99,69 1,99 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,08 % 7,00 0,58 
   
 TOTAL PARTIDA  8,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
4.03 ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS m² 

 m². Enfoscado sin maestrear de 10 mm de espesor en cámaras de 
 aire con mortero de cemento M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de 
 medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de 
 pequeño andamiaje, así como distribución de material en tajo. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,04 h 15,50 0,62 
U01FQ101 Mano obra enfoscado cámaras 1,00 m² 1,60 1,60 
A01JF005 MORTERO CEMENTO  M7,5 0,01 m³ 81,08 0,81 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,03 % 7,00 0,21 
   
 TOTAL PARTIDA  3,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
4.04 TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/600 (46) N m² 

 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo N, 
 que aporta un Incremento de Ra 12 dBA a la base, formado por 
 una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 cm 
 de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 
 600 mm entre ellos y canales (elementos horizontales),incluso 
 refuerzos para colocación de sanitarios, radiadores y elementos 
 colgados, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
 laminado Pladur tipo N de 15 mm de espesor (UNE 102.023) dando 
 un ancho total del sistema de 61 mm, incluso bandas estancas y 
 elásticas en todo su perímetro, anclajes para suelo y techo, 
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 replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas 
 para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, 
 totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Medido a cinta 
 corrida, deduciendo huecos superiores a 4m2 y el 50% de los 
 huecos entre 2-4m2. Colocación según detalles del proyecto 
 incluidas interrupciones para evitar puentes acusticos. Incluso 
 refuerzos en la estructura para instalaciones, pasamanos y otros 
 elementos.  

  
  
U01AA501 Cuadrilla A 0,23 h 40,25 9,26 
U10JA003 Placa Pladur N-13 mm 1,05 m² 5,31 5,58 
U10JA056 Pasta para juntas s/n Pladur 0,40 kg 1,00 0,40 
U10JA050 Cinta Juntas Placas Pladur 1,30 m 0,04 0,05 
U10JA132 Montante acero galv. 46mm 2,33 m 1,69 3,94 
U10JA110 Canal 48 mm 0,95 m 1,52 1,44 
U10JA174 Tornillo acero MM 3,5x9,5mm 3,00 ud 0,09 0,27 
U10JA052 Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,15 m 0,45 0,07 
U10JA164 Tornillo acero galv. PM-25mm 15,00 ud 0,01 0,15 
U10JA082 Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 0,95 m 0,34 0,32 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
A01JF004 MORTERO CEMENTO  M10 0,04 m³ 83,11 3,32 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,15 kg 2,50 0,38 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,26 % 7,00 1,83 
   
 TOTAL PARTIDA  28,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  
4.05 TRASD. AUTOP. PLADUR 61/600 (46)LM+ PL H1 m² 

 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo H1 
 resistente a la humedad, que aporta un Incremento de Ra 12 dBA a 
 la base, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizada de 46 mm de ancho, a base de Montantes (elementos 
 verticales) separados 600 mm entre ellos y Canales (elementos 
 horizontales) incluso refuerzos para colocación de sanitarios y 
 elementos colgados, a cuyo lado interno, dependiendo de la altura 
 a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas 
 angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, 
 dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. 
 En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa 
 PLADUR® tipo H1 de 15 mm de espesor, dando un ancho total 
 mínimo de trasdosado terminado de 61mm. Parte proporcional de 
 tornillería, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, cintas y 
 pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. 
 totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana 
 Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida, 
 deduciendo huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 
 2-4m2. Colocación según detalles del proyecto incluidas 
 interrupciones para evitar puentes acusticos. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 
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U01AA501 Cuadrilla A 0,23 h 40,25 9,26 
U10JA035 Placa Pladur-WA 15 mm 1,05 m² 7,50 7,88 
U10JA054 Pasta para juntas a/h Pladur 0,40 kg 0,94 0,38 
U10JA050 Cinta Juntas Placas Pladur 2,60 m 0,04 0,10 
U10JA052 Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,15 m 0,45 0,07 
U10JA138 Montante PLADUR® 70X 3000 3,50 m 1,42 4,97 
U10JA114 Canal PLADUR® 73X 3000 0,95 m 1,32 1,25 
U10JA194 Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45 21,00 ud 0,01 0,21 
U10JA192 Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 11,00 ud 0,01 0,11 
U10JA196 Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 3,00 ud 0,02 0,06 
U10JA164 Tornillo acero galv. PM-25mm 14,00 ud 0,01 0,14 
U10JA083 Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 1,72 m 0,49 0,84 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
A01JF004 MORTERO CEMENTO  M10 0,04 m³ 83,11 3,32 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,15 kg 2,50 0,38 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,30 % 7,00 2,10 
   
 TOTAL PARTIDA  32,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SEIS CÉNTIMOS  
4.06 TAB.PLADUR 157/400 (46+e+1N13+46) LM+2PL N m² 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® tipo 
 N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble 
 estructura de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, 
 separadas, una de las estructuras lleva una placa interior de 13mm 
 totalmente rematada, y separadas entre sí una distancia variable 
 (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de 
 Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 
 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos horizontales para colocación de sanitarios y elementos 
 colgados, dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 
 167 mm (157+10). Parte proporcional de materiales PLADUR®: 
 tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en 
 todo su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y 
 techo, etc totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc 
 ó Calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar 
 de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Ambas 
 almas de la doble estructura con Lana Mineral de 40 a 50 mm de 
 espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del 
 CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por formacion de huecos y 
 recibido de cercos o precercos de cualquier material. Incluso 
 refuerzos en la estructura para instalaciones, pasamanos y otros 
 elementos 

  
  
U01AA501 Cuadrilla A 0,54 h 40,25 21,74 
U10JA003 Placa Pladur N-13 mm 5,30 m² 5,31 28,14 
U10JA133 Montante PLADUR® 46 x 3000 4,66 m 1,11 5,17 
U10JA111 Canal PLADUR® 48x3000 1,90 m 0,96 1,82 
U10JA057 Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 1,35 kg 0,94 1,27 
U10JA192 Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 18,00 ud 0,01 0,18 
U10JA194 Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45 30,00 ud 0,01 0,30 
U10JA196 Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 3,00 ud 0,02 0,06 
U10JA048 Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 6,30 m 0,04 0,25 
U10JA052 Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,30 m 0,45 0,14 
U10JA082 Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 3,44 m 0,34 1,17 
U01FN002 Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,30 m² 5,00 1,50 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,12 kg 2,50 0,30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,63 % 7,00 4,41 
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 TOTAL PARTIDA  67,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE  con CUARENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS  
4.07 TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70) LM+1PL H1 EXT m² 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® de 13 
 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura de 
 perfiles de acero galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada una, 
 con una placa N de 13mm en el interior de una de las estructuras  y 
 separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm); 
 siendo una de las placas exteriores PLADUR H1 colocada en cuarto 
 húmedo y el resto de TIPO N. Ambas estructuras se forman a base 
 de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre 
 ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos horizontales para colocación de sanitarios y elementos 
 colgados,  y sólo en la cara interior de una de ellas se atornilla otra 
 placa PLADUR tipo N de 13 mm de espesor, dando un ancho total 
 de tabique mínimo terminado de 191mm. Parte proporcional de 
 materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas 
 estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. así como anclajes 
 para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con 
 calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de 
 alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación 
 Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel 
 pintado normal (a definir en proyecto). Ambas almas de la doble 
 estructura con Lana Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje 
 según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido 
 a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de cercos o 
 precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la estructura 
 para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
U01AA501 Cuadrilla A 0,54 h 40,25 21,74 
U10JA003 Placa Pladur N-13 mm 3,30 m² 5,31 17,52 
U10JA035 Placa Pladur-WA 15 mm 2,20 m² 7,50 16,50 
U10JA138 Montante PLADUR® 70X 3000 7,00 m 1,42 9,94 
U10JA114 Canal PLADUR® 73X 3000 1,90 m 1,32 2,51 
U10JA057 Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 1,50 kg 0,94 1,41 
U10JA192 Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 42,00 ud 0,01 0,42 
U10JA193 Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 35 42,00 ud 0,01 0,42 
U10JA196 Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 6,00 ud 0,02 0,12 
U10JA048 Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 7,87 m 0,04 0,31 
U10JA052 Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,30 m 0,45 0,14 
U10JA083 Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 3,44 m 0,49 1,69 
U01FN002 Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,20 m² 5,00 1,00 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,12 kg 2,50 0,30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,75 % 7,00 5,25 
   
 TOTAL PARTIDA  80,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
4.08 TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70)LM+ 2PL H1 EXT m² 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® de 13 
 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura de 
 acero galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada una, con placa 
 interior de 13mm interior a una estructura, y separadas entre sí una 
 distancia variable (espacio mínimo 10 mm), siendo las dos placas 
 exteriores PLADUR H1 y el resto TIPO N, colocadas ambas a dos 
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 cuartos húmedos. Ambas estructuras se forman a base de 
 Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 
 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos para colocación de sanitarios y elementos colgados, 
 dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 191 mm. 
 Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, 
 cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, 
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto)r. Ambas almas de la 
 doble estructura con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. 
 Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 
 Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de 
 cercos o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
U01AA501 Cuadrilla A 0,54 h 40,25 21,74 
U10JA035 Placa Pladur-WA 15 mm 5,30 m² 7,50 39,75 
U10JA056 Pasta para juntas s/n Pladur 0,90 kg 1,00 0,90 
U10JA050 Cinta Juntas Placas Pladur 3,15 m 0,04 0,13 
U10JA132 Montante acero galv. 46mm 7,00 m 1,69 11,83 
U10JA110 Canal 48 mm 1,90 m 1,52 2,89 
U10JA164 Tornillo acero galv. PM-25mm 30,00 ud 0,01 0,30 
U10JA176 Tornillo acero galv. PM-45mm 30,00 ud 0,02 0,60 
U10JA052 Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,30 m 0,45 0,14 
U10JA083 Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 1,72 m 0,49 0,84 
U01FN002 Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,20 m² 5,00 1,00 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,12 kg 2,50 0,30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,81 % 7,00 5,70 
   
 TOTAL PARTIDA  87,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con ONCE CÉNTIMOS  
4.09 TABIQUE PLADUR 76/400 (46) LM+ PL N m² 

 m². Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 15 mm de 
 espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 
 mm de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos 
 verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® 
 (elementos horizontales), incluso refuerzos para colocación de 
 sanitarios y elementos colgados, dando un ancho total de tabique 
 terminado de 76 mm. i/ Parte proporcional de materiales 
 PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas y 
 elásticas en todo su perímetro, etc. así como anclajes para canales 
 en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
 laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) 
 para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a 
 definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm de 
 espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del 
 CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por formacion de huecos y 
 recibido de cercos o precercos de cualquier material. Incluso 
 refuerzos en la estructura para instalaciones, pasamanos y otros 
 elementos 
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U01AA501 Cuadrilla A 0,31 h 40,25 12,48 
U10JA003 Placa Pladur N-13 mm 2,10 m² 5,31 11,15 
U10JA056 Pasta para juntas s/n Pladur 0,90 kg 1,00 0,90 
U10JA050 Cinta Juntas Placas Pladur 3,15 m 0,04 0,13 
U10JA132 Montante acero galv. 46mm 3,50 m 1,69 5,92 
U10JA110 Canal 48 mm 0,95 m 1,52 1,44 
U10JA196 Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 3,00 ud 0,02 0,06 
U10JA052 Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,15 m 0,45 0,07 
U10JA192 Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 42,00 ud 0,01 0,42 
U10JA082 Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 0,95 m 0,34 0,32 
U01FN002 Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,30 m² 5,00 1,50 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,12 kg 2,50 0,30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,36 % 7,00 2,50 
   
 TOTAL PARTIDA  38,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
4.10 TABIQUE PLADUR 76/400 (70) LM+PL H1 m² 

 m². Tabique formado por una placa PLADUR® de 15 mm de 
 espesor, de TIPO N y TIPO H1 en cara a cuarto húmedo, a cada 
 lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a 
 base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados 
 entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), 
 incluso refuerzos para colocación de sanitarios y elementos 
 colgados, dando un ancho total de tabique terminado de 100 mm. 
 Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, 
 cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, 
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana 
 Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.040 IN y CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por formacion de 
 huecos y recibido de cercos o precercos de cualquier material. 
 Incluso refuerzos en la estructura para instalaciones, pasamanos y 
 otros elementos 

  
  
U01AA501 Cuadrilla A 0,31 h 40,25 12,48 
U01AA501 Cuadrilla A 0,31 h 40,25 12,48 
U10JA003 Placa Pladur N-13 mm 2,10 m² 5,31 11,15 
U10JA035 Placa Pladur-WA 15 mm 1,05 m² 7,50 7,88 
U10JA056 Pasta para juntas s/n Pladur 0,90 kg 1,00 0,90 
U10JA054 Pasta para juntas a/h Pladur 0,45 kg 0,94 0,42 
U10JA050 Cinta Juntas Placas Pladur 3,15 m 0,04 0,13 
U10JA112 Canal 73 mm 0,95 m 2,02 1,92 
U10JA136 Montante acero galv. 70mm 2,33 m 2,09 4,87 
U10JA196 Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 3,00 ud 0,02 0,06 
U10JA192 Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 42,00 ud 0,01 0,42 
U10JA052 Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,30 m 0,45 0,14 
U10JA083 Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 1,72 m 0,49 0,84 
U01FN002 Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,30 m² 5,00 1,50 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,12 kg 2,50 0,30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,44 % 7,00 3,08 
   
 TOTAL PARTIDA  47,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHO CÉNTIMOS  
4.11 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO m² 

 m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y 
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 enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies 
 verticales y horizontales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, 
 formación de rincones, aristas y otros remates, distribución de 
 material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes 
 indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,09 h 15,50 1,40 
U01FQ006 Mano obra guarne./enluc.P.H. 1,00 m² 3,60 3,60 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,06 % 7,00 0,42 
   
 TOTAL PARTIDA  6,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.12 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS m² 

 m². Emplastecido de paramentos verticales. 

  
U01FZ101 Oficial 1ª pintor 0,05 h 17,54 0,88 
U01FZ105 Ayudante pintor 0,05 h 11,50 0,58 
U36CE300 Plaste 5,00 kg 2,62 13,10 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,15 % 7,00 1,02 
   
 TOTAL PARTIDA  15,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
4.13 SOLERA PARA PAVIMENTO E=6 CM CON MALLA ANTIFISURAS m² 

 m². Solera para instalación recrecido y/o posterior de cualquier 
 pavimento, de 6 cm de espesor con malla antifisuras 30x30x4mm, 
 ejecutada de manera independiente por unidad de uso con banda 
 de desolidarización en encuentros verticales, realizada con mortero 
 de cemento y arena de rio 1/3 (M15), i/ amasado del mortero, 
 elevación a planta con máquina, nivelación, maestreado y fratasado, 
 s/NTE-RSS. 

  
U01FS550 Mano de obra inst. solera i/ maq. auxiliar 1,00 m² 3,00 3,00 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,03 t 110,50 3,32 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0,06 m³ 18,50 1,11 
U04PY001 Agua 0,02 m³ 1,56 0,03 
D04PH055 MALLAZO ELECTROS. 30X20 D=5 1,20 m² 1,83 2,20 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,10 % 7,00 0,68 
   
 TOTAL PARTIDA  10,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.14 RECRECIDO 10 MM. MORTERO AUTONIV. m² 

 m². Suministro y puesta en obra de recrecido en capa continua de 
 suelos de 10 mm de espesor medio con mortero autonivelante 
 hidráulico MASTERTOP 544 (rendimiento 20 kg/m²), ejecutada de 
 manera independiente por unidad de uso con banda de 
 desolidarización en encuentros verticales, realizando la preparación 
 del soporte primero granallando o lijando la superficie si fuese 
 necesario, incluso capa de imprimación previa del soporte con la 
 IMPRIMACION 404 o similar (rendimiento 0,400 kg/m²), extendido y 
 eliminación de aire ocluido con rodillo de púas, para acabados en 
 moqueta, PVC, parquet, solados de todo tipo, etc., respetando las 
 juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10. 

  
U01AA502 Cuadrilla B 0,13 h 38,25 4,97 
U18WA102 Imprimación monocomp. IMPRIMACIÓN 40 0,30 kg 0,11 0,03 
U18WA023 Mortero autonivelante MASTERTOP 544 20,00 kg 0,01 0,20 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,05 % 7,00 0,36 
   
 TOTAL PARTIDA  5,56 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4.15 FORM. PTES. MORTERO ALIGERADO m² 

 m². Formación de pendientes para baños con mortero de cemento 
 aligerado, de 7 cm de espesor medio,ejecutada de manera 
 independiente por unidad de uso con banda de desolidarización en 
 encuentros verticales,  i/replanteo, ejecución de maestras, regleado 
 y capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm 
 de espesor, i/p.p. de costes indirectos. 

  
U01AA505 Cuadrilla E 0,12 h 32,50 3,90 
A02KE301 HORM. HM-20/P/20/ I AIREANTE 0,10 m³ 102,93 10,29 
A01JF006 MORTERO CEMENTO  M5 0,03 m³ 77,21 2,32 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,17 % 7,00 1,16 
   
 TOTAL PARTIDA  17,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
4.16 FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA DE MORTERO m 
 Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre 
 paramentos de cemento y tabiquería  con terminación en ángulo 
 cóncavo, a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con 
 polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y 
 retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
 mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², 
 clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al 
 fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de 
 curvatura de 10 cm. 
 Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio de 
 los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los 
 restos de obra sobre camión o contenedor. Colocación de junta estanca 
 deformable. Sellado con mástico estanco y deformable. Ejecución con 
 mortero del ángulo a media caña. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt09rew040b Mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de 3,00 kg 0,65 1,95 
 muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, c  
mo112 Peón especializado construcción. 0,20 h 18,12 3,62 
mo032 Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 0,08 h 19,03 1,52 
mo070 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,08 h 18,05 1,44 
%0200 Costes directos complementarios 0,09 % 2,00 0,17 
   
 TOTAL PARTIDA  8,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA CÉNTIMOS  
4.17 IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS m² 
 Impermeabilización de piscina constituida por muro de superficie lisa 
 de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de 
 mortero rico en cemento, con mortero impermeabilizante, aplicado con 
 brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta 
 conseguir un espesor mínimo total de 3 mm. 
 Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre 
 el soporte humedecido. Extendido de capas sucesivas, cruzadas con 
 respecto a la capa anterior, mientras la capa anterior esté aún fresca y 
 con la misma consistencia. Repasos y limpieza final. Curado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
 impermeabilización de esquinas y encuentros. 
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mt09bmr230a Mortero impermeabilizante, según UNE-EN 1504-2, con resistencia a 3,00 kg 1,46 4,38 
 los sulfatos, alta resistencia a ciclos de congelamiento y des  
mo032 Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 0,10 h 19,03 1,90 
mo070 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,10 h 18,05 1,81 
%0200 Costes directos complementarios 0,08 % 2,00 0,16 
   
 TOTAL PARTIDA  8,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
4.18 RECIB. CERCOS MUR. EXT. TRIPLE BARRERA m² 
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
 cerramiento exterior, utilizando escuadras atornilladas a fábrica con 
 tornillería hilti HDR 10mm, para sujetar la ventaAn en la zona del 
 aislante, sujección de la ventana artornillada a las escuadras, relleno 
 de espuma de poliuretano de  wurth, y sellado de la carpinteria con 
 sistema triple barrera, con cintas exteriores e interiores de 
 estanqueidad de polipropileno de 70mm, totalmente colocado y 
 aplomado y posterior sellado, i/p.p. de medios auxiliares. 

  
U01FN014 Mano obra coloc. cerco en 1 pie macizo 1,00 m² 8,00 8,00 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
A01JF004 MORTERO CEMENTO  M10 0,03 m³ 83,11 2,49 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,15 kg 2,50 0,38 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,12 % 7,00 0,83 
EFUGTT Triple barrera 1,00 m² 6,00 6,00 
   
 TOTAL PARTIDA  18,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
4.19 CAMBIO COTA PUERTA ASCENSOR u 

 Ud de trabajos de desmontaje de puerta actual de ascensor y 
 subida de cota para adaptarla a nuevo pavimento, incluidos 
 trabajos de demoliciones, nuevos cargaderos, ayudas, e instalación 
 interior del hueco del ascensor ejecutado por compañia autorizada 
 y según normativa. Carga de escombros y transporte a RCD. 
 Acabados interiores de mortero de cemento blanco pintado y 
 exteriores de yeso, completamente rematado y dejando el ascensor 
 funcionando. 

  
TGYUKKL Partida TRABAJOS COMPAÑÍA ASCENSOR 1,00 1.000,00 1.000,00 
1.02 LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS 1,00 ud 33,75 33,75 
D01CG401 APER. HUECO (0,4-1,0m²) LAD. C/COM. 0,09 m³ 129,96 11,70 
4.18 RECIB. CERCOS MUR. EXT. TRIPLE BARRERA 3,45 m² 18,69 64,48 
D12SP010 AYUDA ALBAÑ. INSTALAC. ASCENSOR 1,00 ud 236,88 236,88 
D13AD130 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO 6,35 m² 6,59 41,85 
D13GB010 REVEST. MORTERO PREDUREX BLANCO 6,35 m² 17,24 109,47 
U01AA008 Oficial segunda 2,00 h 16,00 32,00 
U01AA008 Oficial segunda 2,00 h 16,00 32,00 
U01AA011 Peón suelto 2,00 h 15,50 31,00 
12.01 PINTURA PLÁSTICA BLANCO ROTO 6,35 m² 4,15 26,35 
   
 TOTAL PARTIDA  1.587,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  con 
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.20 RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA m 

 m. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con 
 mortero o realizando anclajes específicos, i/apertura de huecos 
 para garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
U01FN030 Mano obra colocación barandilla 1,00 m 8,40 8,40 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,02 m³ 99,29 1,99 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,10 % 7,00 0,73 
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 TOTAL PARTIDA  11,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con DOCE CÉNTIMOS  
4.21 RECIBIDO DE PASAMANOS m 

 m. Recibido de pasamanos de aluminio atornillado a refuerzo en 
 pladur y paredes y p.p. de medios auxiliares. 

  
U01AA506 Cuadrilla F 0,34 h 31,50 10,71 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,11 % 7,00 0,75 
   
 TOTAL PARTIDA  11,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4.22 AYUDA ALB. FONT. REFORMA ud 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de 
 cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución 
 de las instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para 
 pequeño material, medios auxiliares. Se considera un 7% del total 
 del capítulo de fontanería. 

  
U01AA008 Oficial segunda 10,00 h 16,00 160,00 
U01AA011 Peón suelto 30,00 h 15,50 465,00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 6,25 % 7,00 43,75 
   
 TOTAL PARTIDA  668,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  con 
SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
4.23 AYUDA ALB. CAL. REFORMA ud 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las 
 instalaciónes de calefacción, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 8 % del total del 
 capítulo de calefacción. 

  
U01AA008 Oficial segunda 10,00 h 16,00 160,00 
U01AA011 Peón suelto 25,00 h 15,50 387,50 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 5,48 % 7,00 38,33 
   
 TOTAL PARTIDA  585,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  con 
OCHENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
4.24 AYUDA ALB. ELEC. REFORMA ud 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las 
 instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 15 % del total del 
 capítulo de electricidad. 

  
U01AA007 Oficial primera 15,00 h 17,00 255,00 
U01AA011 Peón suelto 20,00 h 15,50 310,00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 5,65 % 7,00 39,55 
   
 TOTAL PARTIDA  604,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO  con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
4.25 AYUDA. ALB. INS.CPI REFORMA ud 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de 
 cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje 
 de instalaciónes de protección contra incendios i/porcentaje 
 estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se considera 
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 un 7 % del total del capítulo de instalaciónes especiales. 

  
U01AA007 Oficial primera 5,00 h 17,00 85,00 
U01AA011 Peón suelto 25,00 h 15,50 387,50 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 4,73 % 7,00 33,08 
   
 TOTAL PARTIDA  505,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO  con CINCUENTA Y 
OCHO 
 CÉNTIMOS  
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C05 AISLAMIENTOS  
5.01 AIS..ISO. PANEL SEMIRRÍGIDO ARENA en 50 mm m² 

 m². Aislamiento en trasdosado de paramentos verticales de unas 
 hojas fijadas a un muro (fachadas, medianerías y/o partición 
 interior), en tabiques o muros en separación de viviendas de 
 distinto propietario o con zonas comunes compuesto de 2 hojas, y 
 en tabiquería interior de una hoja, con lana mineral ISOVER ARENA 
 constituido por paneles de lana mineral Arena de 50 mm de 
 espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes 
 térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad 
 térmica de 0,035 W / (m"K), clase de reacción al fuego A1 y código 
 de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5, colocado, que 
 cumple el CEC (TR1 y que depende de la masa del muro sobre el 
 que se aplica y de los espesores de la placa de yeso laminado) de 
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo 
 adjunto, incluso p.p de ciinta adhesiva de Aluminio termoreflexivo 
 (emisividad 0,05), 30 micras de espesor y 75 mm de ancho, en 
 sellado de juntas del aislamiento térmico, de elementos 
 constructivos o canalizaciones, garantizando la estanqueidad y la 
 continuidad de la barrera de vapor, colocado, incluso p.p. de 
 cortes y medios auxiliares. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,07 h 17,00 1,19 
U01AA009 Ayudante 0,07 h 15,50 1,09 
U15AD082 Pan.sem. de lana mineral ARENA50-50 mm 1,05 m² 6,00 6,30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,09 % 7,00 0,60 
   
 TOTAL PARTIDA  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
5.02 AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-50 m² 

 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un panel 
 semirrígido de lana mineral Arena de 50 mm espesor cumpliendo 
 con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para 
 aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 
 0,038 W / (m"K), clase de reacción al fuego A1 y código de 
 designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para  falsos 
 techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,07 h 17,00 1,19 
U01AA009 Ayudante 0,07 h 15,50 1,09 
U15AD035 Pan.com. lana mineral ARENA MÁSTER-50 mm 1,05 m² 6,00 6,30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,09 % 7,00 0,60 
   
 TOTAL PARTIDA  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
5.03 AISLAMIENTO BAJANTES Y CONDUCCIONES m² 

 m². Aislamiento acústico en bajantes y saneamiento 
 colgadoformado por complejo insonorizante, formado por un un 
 fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética Tecsound revestida 
 por su cara exterior con un film de aluminio armado, de un total de 
 5,5 Kg/m² y 12'6 mm de espesor TECSOUND FT 55 AL el anclaje al 
 conducto será mediante brida de plástico y sellado del solape con 
 cinta adhesiva de aluminio. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,10 h 17,00 1,70 
U01AA009 Ayudante 0,10 h 15,50 1,55 
U15AD545 Memb. acúst. TEXSA Tecsound FT 55 AL 1,05 m² 14,67 15,40 
U15ND410 Bridas de plástico 3,00 ud 0,03 0,09 
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%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,19 % 7,00 1,31 
   
 TOTAL PARTIDA  20,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CINCO CÉNTIMOS  
5.04 AISLAM. ACÚSTICO BAJO SOLERA CHOVAIMPACT 5 m² 

 m². Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina 
 acústica de polietileno de 5 mm de espesor, ChovAIMPACT 5 de 
 Chova, bajo solera de mortero para aislamiento en edificación, con 
 p.p de subidas contra los cerramientos perimetrales. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,02 h 17,00 0,34 
U01AA009 Ayudante 0,02 h 15,50 0,31 
U15HJ055 Lámina acústica ChovAIMPACT 5 1,25 m² 0,85 1,06 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,02 % 7,00 0,12 
   
 TOTAL PARTIDA  1,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.05 AISLAM. SOLERA XPS 80mm 300 kPa M2 
 M2. Aislamiento térmico sobre solera, mediante placa rígida de 
 poliestireno extruido URSA XPS FN-III L de 80 mm. de espesor, 
 perfectamente colocada a solera previa sin perforar la banda antiradón. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,02 h 17,00 0,34 
U01AA009 Ayudante 0,02 h 15,50 0,31 
U15HA484 Placa pol. extruido FLOORMATE 200-80 1,05 M2 10,00 10,50 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,11 % 7,00 0,78 
   
 TOTAL PARTIDA  11,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.06 AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 80 mm m² 

 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno 
 extruido WALLMATE CW de 80 mm de espesor, perfectamente 
 colocado sujeto con tacos espiga. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,07 h 17,00 1,19 
U01AA009 Ayudante 0,07 h 15,50 1,09 
U15HA445 Placa pol. extruido WALLMATE CW 60 1,05 m² 9,00 9,45 
grgh Tacos espiga 6,00 0,30 1,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,14 % 7,00 0,95 
   
 TOTAL PARTIDA  14,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
5.07 AISLAMIENTO TERMICO FACHADA SMART FACADE 32 BP CON VELO 12CM m² 
 Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada SMART FACADE 
 32 BP, formado por panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 120 
 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo negro, 
 conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado 
 mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de 
 juntas y uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando 
 huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 

  
  
mt16aaa020ab Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados 4,00 Ud 0,20 0,80 
 directamente sobre la superficie soporte.  
mt16lva070m Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 120 mm de espesor, 1,05 m² 16,00 16,80 
 revestido por una de sus caras con un velo negro, resistencia t  
mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,44 m 0,30 0,13 
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,08 h 19,56 1,56 
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,04 h 18,05 0,72 
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%0200 Costes directos complementarios 0,20 % 2,00 0,40 
%0200 Costes directos complementarios 0,20 % 2,00 0,40 
   
 TOTAL PARTIDA  20,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.08 LAMINA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE NEGRA FACHADAS VENTILADAS m² 
 Lámina altamente transpirable, acrílica, con armadura de poliéster, de 
 0,3 mm de espesor y 210 g/m², de 0,04 m de espesor de aire equivalente 
 frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad 
 al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase B-s1, d0 de reacción al 
 fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior del cerramiento 
 vertical. Incluso grapas  y tacos espiga para fijación a la superficie 
 soporte, sellado con cinta autoadhesiva de empalmes, perfiles de 
 sujección de fachada ventilada y contra carpinterías 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. 
 Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando 
 huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 

  
  
  
mt15pdr130a Lámina altamente transpirable, acrílica, con armadura de poliéster, de 1,09 m² 1,00 1,09 
 0,3 mm de espesor y 210 g/m², de 0,04 m de espesor de air  
mt15pdr300a Grapa de acero galvanizado, de 6 mm de altura; para la fijación de 5,00 Ud 0,01 0,05 
 láminas para el control del vapor.  
mt15pdr140a Cinta autoadhesiva con adhesivo acrílico sin disolventes y película de 1,02 m 1,00 1,02 
 separación de papel siliconado, de 0,6 mm de espesor y 75  
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,04 h 19,56 0,78 
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,02 h 18,05 0,36 
%0200 Costes directos complementarios 0,03 % 2,00 0,07 
   
 TOTAL PARTIDA  3,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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C06 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y CHAPADOS  
6.01 REV. VÍTREO 30x30 COLA S. PREFIX PORC. m² 

 m². Revestimiento con gres porcelánico (para un material P.V.P. 
 18euros/m2) recibido con cemento cola PREFIX PORCELANICO 
 blanco o gris, i/limpieza de paramentos y p.p de cantonera de 
 aluminio, recibida con adhesivo en esquinas alicatadas, y costes 
 indirectos. 

  
U01FU010 Mano de obra colocación gres 1,00 m² 14,00 14,00 
U18AB010 Baldosín vitrif. 30x30 mm 1,00 m² 18,00 18,00 
U18AZ013 PREFIX  PORCELANICO FLEX 6,00 kg 0,50 3,00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,35 % 7,00 2,45 
   
 TOTAL PARTIDA  37,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
6.02 REVESTIM. TABLERO ROBLE C/JUNT. HORIZ. E: 16 m² 

 m². Revestimiento de paramento con tablero de aglomerado 
 machiembrado de 50x100 mm, de 19mm de espesor, rechapado en 
 roble, canteados con 2 mm de nogal en bordes horizontales, dos 
 manos de barniz al agua sin tapar poros, totalmente colocado 
 sobre rastreles de 3x3 cm, i/recibido de rastreles en pared base, 
 limpieza y p.p. de costes indirectos, según NTE-RPL. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,55 h 17,00 9,35 
U01AA011 Peón suelto 0,25 h 15,50 3,88 
U18JR505 Tabl. machihemb. P.Soria 10mm 1,00 m² 12,51 12,51 
U18JT005 Rastrel pino 5x5 cm 2,00 m 1,32 2,64 
U17AZ015 Mat. auxiliar revestimiento madera 1,00 ud 0,98 0,98 
U01AA506 Cuadrilla F 0,08 h 31,50 2,52 
A01EA001 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m³ 99,29 0,99 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,08 kg 2,50 0,20 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,33 % 7,00 2,31 
   
 TOTAL PARTIDA  35,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
6.03 CHAPADO GRANITO NACIONAL EN FACHADA VENTILADA m² 

 m². Chapado de granito nacional con acabado abujardado, de 3 
 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 
 M10 según UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto inox  con taco 
 químico y separado de la pared, i/cajas en muro, rejuntado, 
 limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8. 

  
U01FU015 Mano obra colocación aplacado mármol 1,00 m² 22,00 22,00 
U01AA011 Peón suelto 0,20 h 15,50 3,10 
U17AA003 Granito nacional 1,00 m² 56,00 56,00 
A01JF004 MORTERO CEMENTO  M10 0,03 m³ 83,11 2,49 
U17AZ005 Mat. auxiliar para chapado piedra 1,00 ud 3,45 3,45 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,87 % 7,00 6,09 
   
 TOTAL PARTIDA  93,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con TRECE CÉNTIMOS  
6.04 R. FACH. PL. CEM. 10mm REF. ANCLAJE MEC. MOD. LUNARA M2 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de fibrocemento 
 reforzado  Equitone, mod Lunara de 10 mm. de espesor, color definidos 
 en los planos de fachada, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras 
 de nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 165mm colocadas en puntos 
 fijos y moviles según sistema de montaje de las casas comerciales, 
 sujección de escuadras a pared por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, 
 permitiendo la dilatación de los perfiles y las placas., perfiles sujetos a 
 escuadras de aluminio en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en 
 remates y esquinas según zona, incluidos perfiles de ventilación en las 
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 zonas de arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles 
 a escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico oculto 
 tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las recomendaciones de 
 montaje de Equitone Revestimientos y el despiece de fachada 
 adaptado, i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. 
 de costes indirectos, huecos superiores de 4m2 descontados y el 50% de 
 los huecos entre 2-4m2. Incluidas piezas especiales y remates 
 perimetrales en el mismo material.  

  
U01AA502 Cuadrilla B 0,50 h 38,25 19,13 
U13LA236 Pl. Naturvex TC Masa grafito 8mm. 1,00 M2 45,00 45,00 
U13PA051 Escuadra nivelación 48x100x2,5mm. 4,00 Ud 7,00 28,00 
U13PA060 Tornillo/rosca p/escuadra 4,00 Ud 0,06 0,24 
U13PA010 Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5mm. 2,00 Ml 4,00 8,00 
U04PR505 Sikatack Panel 2,00 Ud 10,50 21,00 
U13NA300 Burlete adhes.dos caras placa fach. 4,00 Ud 0,20 0,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,22 % 7,00 8,55 
   
 TOTAL PARTIDA  130,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA  con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
6.05 R. FACH. PL. CEM. 8 mm REF. ANCLAJE MEC. MOD PICTURA M2 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de fibrocemento 
 reforzado  Equitone mor Pictura de 8 mm. de espesor, color definidos en 
 los planos de fachada, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de 
 nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 165mm colocadas en puntos fijos y 
 moviles según sistema de montaje de las casas comerciales, sujección 
 de escuadras a pared por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, 
 permitiendo la dilatación de los perfiles y las placas., perfiles sujetos a 
 escuadras de aluminio en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en 
 remates y esquinas según zona, incluidos perfiles de ventilación en las 
 zonas de arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles 
 a escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico oculto 
 tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las recomendaciones de 
 montaje de Equitone Revestimientos y el despiece de fachada 
 adaptado, i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. 
 de costes indirectos, huecos superiores de 4m2 descontados y el 50% de 
 los huecos entre 2-4m2. Incluidas piezas especiales y remates de 
 jambas de huecos exteriores.   

  
U01AA502 Cuadrilla B 0,50 h 38,25 19,13 
U13LA236 Pl. Naturvex TC Masa grafito 8mm. 1,00 M2 45,00 45,00 
U13PA051 Escuadra nivelación 48x100x2,5mm. 4,00 Ud 7,00 28,00 
U13PA060 Tornillo/rosca p/escuadra 4,00 Ud 0,06 0,24 
U13PA010 Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5mm. 2,00 Ml 4,00 8,00 
U04PR505 Sikatack Panel 2,00 Ud 10,50 21,00 
U13NA300 Burlete adhes.dos caras placa fach. 4,00 Ud 0,20 0,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,22 % 7,00 8,55 
   
 TOTAL PARTIDA  130,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA  con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
6.06 VIERTEAGUAS DE ALUMINIO m 

 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color a escoger D.F., 
 con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 
 30 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares, 
 recibido en roza sellada y pegado a perfil UPN con adhesivo de 
 poliuretano, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 
 incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 

  
U01FX001 Oficial cerrajería 0,20 h 16,00 3,20 
U01FX003 Ayudante cerrajería 0,40 h 14,00 5,60 
U20MG520 Vierteaguas de aluminio desarrollo 30 cm, con goterón 1,00 m 10,80 10,80 
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A01JF006 MORTERO CEMENTO  M5 0,08 m³ 77,21 6,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,26 % 7,00 1,80 
   
 TOTAL PARTIDA  27,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
6.07 REMATE PANEL DE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 70 CMS. m 

 m. Remate de panel de stack bond, incluidos plegados de proyecto 
 o similar en color a escoger D.F, desarrollo 70 cm, p.p de perfilería 
 auxiliar, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 
 incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 

  
U01FX001 Oficial cerrajería 0,20 h 16,00 3,20 
U01FX003 Ayudante cerrajería 0,30 h 14,00 4,20 
U20MG555 Remate aluminio, desarrollo 70 cm 1,00 m 40,00 40,00 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,47 % 7,00 3,32 
EFEFDF perfiles de aluminio 1,00 10,00 10,00 
   
 TOTAL PARTIDA  60,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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C07 FALSOS TECHOS  
7.01 TECHO CONT. SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N/H1-13 m² 

 m². Techo contínuo formado por una estructura de perfiles de 
 chapa de acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados 
 mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por 
 medio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 
 38 mm de ancho y 38 mm de alto y modulados 400 mm entre ellos 
 y a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo N en cuartos secos 
 y H1 en cuartos húmedos, de 13 mm de espesor; incluso cuelgues 
 para suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla 
 roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte proporcional de 
 anclajes, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su 
 perímetro, cintas y pasta de juntas, así como formación de 
 registros para intalaciones, etc. totalmente terminado con calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de 
 calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en 
 proyecto). Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: 
 "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y 
 requisitos del CTE-DB HR. 

  
U01AA505 Cuadrilla E 0,42 h 32,50 13,65 
U10JA001 Placa Pladur N-13 mm 1,05 m² 4,66 4,89 
U14AP415 Perfil PLADUR® TF 38 X 3600 2,60 m 1,41 3,67 
U14AP420 Angular PLADUR® LF 32 X 3000 M 0,70 m 1,18 0,83 
U14AP407 Pieza de cuelgue PLADUR® TR 1,50 ud 0,16 0,24 
U14AP525 Pasta de juntas PLADUR 0,47 kg 1,00 0,47 
U14AP514 Tornillos PLADUR PM 3,5x25 17,00 ud 0,01 0,17 
U14AP530 Cinta de juntas PLADUR 1,89 m 0,04 0,08 
U14AP535 Junta estanca PLADUR 46 mm (30 m) 0,70 m 0,35 0,25 
U14AP645 Varilla roscada 1,50 ud 0,57 0,86 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,25 % 7,00 1,76 
   
 TOTAL PARTIDA  26,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
7.02 FORMACIÓN FOSA PARA LED PLADUR ml 

 ml. Formación de fosa para TIRA LED en Falso Techo, formada por 
 doble tabica y bandeja para colocación de la instalación eléctrica, 
 ejecutada con estructura PLADUR® de chapa de acero galvanizada, 
 igual a la del falso techo, a la cual se atornilla una placa PLADUR® 
 de 13 mm de espesor tipo N. Parte proporcional de materiales 
 PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, etc. así como anclajes 
 para fijar a soporte, etc. Totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó 
 calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad 
 alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). 
 Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de 
 techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del 
 CTE-DB HR. 

  
U01AA505 Cuadrilla E 0,42 h 32,50 13,65 
U10JA002 PLADUR® N13 x3.000 0,70 m² 4,61 3,23 
U14AP421 Angular PLADUR "L" A-30 X 3000 0,70 m 0,99 0,69 
U14AP500 Perfil PLADUR® PH-45 0,95 m 2,11 2,00 
U14AP506 Pieza de empalme PLADUR® T-60 0,32 ud 0,70 0,22 
U10JA057 Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,47 kg 0,94 0,44 
U14AP514 Tornillos PLADUR PM 3,5x25 18,00 ud 0,01 0,18 
U10JA048 Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 1,89 m 0,04 0,08 
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U14AP651 Tuerca 1,82 ud 0,05 0,09 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,21 % 7,00 1,44 
   
 TOTAL PARTIDA  22,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con DOS CÉNTIMOS  
7.03 FALSA VIGA 40x40 CAR. YESO N-13,T-40 m 

 m. Falsa viga de 40x40 cm formado por una estructura de perfiles 
 de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en 
 forma de "U" de 47 mm de ancho, suspendidos del forjado por 
 medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se 
 atornilla una placa de yeso laminado tipo N de 12,5 mm de 
 espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. 
 Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 

  
U01AA505 Cuadrilla E 0,60 h 32,50 19,50 
U10JA001 Placa Pladur N-13 mm 1,26 m² 4,66 5,87 
U14AP525 Pasta de juntas PLADUR 0,60 kg 1,00 0,60 
U14AP530 Cinta de juntas PLADUR 4,20 m 0,04 0,17 
U14AP501 Perfil de techo cont.PLADUR T-47 2,10 m 1,46 3,07 
U14AP400 Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 4,00 ud 1,42 5,68 
U14AP517 Tornillos PLADUR PM 3,9x25 25,00 ud 0,01 0,25 
U14AP520 Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 12,00 ud 0,11 1,32 
U14AP505 Pieza de empalme PLADUR T-47 2,00 ud 0,48 0,96 
U14AP510 Horquilla de techo PLADUR T-47 4,00 ud 0,56 2,24 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,40 % 7,00 2,78 
   
 TOTAL PARTIDA  42,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS  
7.04 FAJA O TABICA ESCAYOLA VERTICAL m 

 m. Faja o tabica de pladur de hasta 30 cm de anchura, para falsos 
 techos tanto fijos como desmontables, incluso juntas, repaso de las 
 mismas, colocación de andamios y limpieza, y cualquier tipo de 
 medio auxiliar, completamente terminado. 

  
U01AA505 Cuadrilla E 0,52 h 32,50 16,90 
U14AA001 Placa de escayola lisa 0,33 m² 2,66 0,88 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,18 % 7,00 1,24 
   
 TOTAL PARTIDA  19,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DOS CÉNTIMOS  
7.05 TRAMPILLA REGISTRO TECHO 400x400 Ud 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", 
 de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de 
 yeso laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), para falso 
 techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de 
 montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la 
 trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,30 h 19,56 5,87 
mo082 Ayudante montador de falsos techos. 0,15 h 18,05 2,71 
%0200 Costes directos complementarios 0,09 % 2,00 0,17 
mt12ppk060acdfba Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 1,00 Ud 45,00 45,00 
 "KNAUF", de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de  
op00fre010 Fresadora. 0,10 0,00 0,00 
   
 TOTAL PARTIDA  53,75 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con SETENTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS  
7.06 TRAMPILLA REGISTRO TECHO 800x800 Ud 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", 
 de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de 
 yeso laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), para falso 
 techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de 
 montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la 
 trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,30 h 19,56 5,87 
mo082 Ayudante montador de falsos techos. 0,15 h 18,05 2,71 
%0200 Costes directos complementarios 0,09 % 2,00 0,17 
op00fre010 Fresadora. 0,10 0,00 0,00 
mt12ppk060acdfbab Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 1,00 Ud 65,0065,00 
 "KNAUF", de 800x800 mm, formada por marco de aluminio y puerta de  
   
 TOTAL PARTIDA  73,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
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C08 PAVIMENTOS  
8.01 PAV. ALTRO ORCHESTRA 2,85 mm m² 

 m². Pavimento Vinílico de una sola masa homogénea LISA tipo 
 ALTRO ORCHESTRA de espesor 2,85 mm . colores a escoger D.F.  
 según plamo de acabados, con un tratamiento en fábrica de Resina 
 de Poliuretano @PU@ mediante rayos U. V., de la más alta 
 resistencia a la abrasión y tráfico intenso, alta resistencia a la 
 indentación residual, sistema de aislamiento acústico integrado que 
 reduce el ruido en hasta 15dB., en rollos de 150cm de ancho y 
 color a elegir por la D.F. El pavimento deberá tener según normas 
 de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la 
 abrasión en norma europea EN 660-1dentro del Grupo P. El 
 pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo 
 homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta 
 alisadora si así lo requiere la solera,(se requiere que exista una 
 gran planimetría). Clasificación al fuego UNE-23727 es m². Las 
 juntas de los rollos entre si se harán solapando a doble corte para 
 conseguir un aspecto de pavimento continuo. Se le soldará cordón 
 de soldadura cuando la sala así lo requiera. Deberán seguirse tanto 
 para la instalación como para el mantenimiento las instrucciones 
 del informe técnico de ALTRO, para interiores (resistencia al 
 deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 
 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes 
 superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para 
 pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 
 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,14 h 17,00 2,38 
U01AA009 Ayudante 0,14 h 15,50 2,17 
U18OD223 Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm 1,05 m² 30,93 32,48 
U18MD020 Pasta niveladora 2,00 kg 0,81 1,62 
U18OM015 Cola unilateral base agua 1,00 kg 0,95 0,95 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,40 % 7,00 2,77 
   
 TOTAL PARTIDA  42,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
8.02 PAV. ALTRO AQUARIUS ANTIDESLIZ. 2,85 mm m² 

 m². Pavimento Vinílico homogéneo de Seguridad Antideslizante tipo 
 ALTRO ORCHESTRA de 2,5 mm, de espesor en rollos de 200 cm de 
 ancho. colocado en aseos, incluso ejecución de zócalo de 15 cm. de 
 alto; Compuesto de masa homogenea de alto contenido en vinilo 
 con incorporación de partículas de carburo de silicio y de óxido de 
 aluminio, con un refuerzo en el soporte de fibra de vidrio e 
 incorporación de un bacteriostato en la masa, cumpliendo las 
 normas al deslizamiento. Tiene clasificación Clase B en la prueba 
 DIN 51097 para uso sin calzado, además deun valor de >50 
 (Deslizante 96) en la prueba del péndulo (PTV). El pavimento 
 deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 
 E3 C2 y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 
 dentro del Grupo T. El pavimento deberá ir unido a la solera base 
 con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una 
 capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera, todas las juntas 
 del pavimento irán soldadas por el sistema de aire caliente con 
 cordón de soldadura de PVC.  Deberán seguirse tanto para la 
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 instalación como para el mantenimiento las instrucciones del 
 informe técnico de ALTRO, para interiores (resistencia al 
 deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 
 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes 
 superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para 
 pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 
 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,14 h 17,00 2,38 
U01AA009 Ayudante 0,14 h 15,50 2,17 
U18OD223 Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm 1,05 m² 30,93 32,48 
U18MD020 Pasta niveladora 2,00 kg 0,81 1,62 
U18OM015 Cola unilateral base agua 1,00 kg 0,95 0,95 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,40 % 7,00 2,77 
   
 TOTAL PARTIDA  42,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
8.03 RODAPIE DE ALUMINIO DESARROLLO 15 CMS. m 

 m. Rodapié de chapa de aluminio anodizado en color natural, con 
 un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 11 
 cm. en vertical y 4 cm. en horizontal, recibido mortero de cemento 
 cola o adhesivo, incluso p/p de preparación y regularización del 
 soporte. 

  
U01FX001 Oficial cerrajería 0,20 h 16,00 3,20 
U01FX003 Ayudante cerrajería 0,30 h 14,00 4,20 
U20MG545 Remate aluminio, desarrollo 13 cm 1,00 m 9,00 9,00 
A01JF006 MORTERO CEMENTO  M5 0,09 m³ 77,21 6,95 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,23 % 7,00 1,63 
   
 TOTAL PARTIDA  24,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
8.04 CANTONERA PROTECTOR ESQUINAS m 

 m. Cantonera protector de esquinas Gerflor para proteger esquinas 
 del distribuidor, recibida con adhesivo, limpieza y p.p. de costes 
 indirectos. 

  
U01FU002 Ayudante alicatador 0,10 h 13,50 1,35 
U18MD025 Adhesivo Epoxi o Poliuretano 0,01 kg 6,03 0,06 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,01 % 7,00 0,10 
U18AZ005d Cantonera de PVC 1,00 m 20,00 20,00 
U18AZ005d Cantonera de PVC 1,00 m 20,00 20,00 
   
 TOTAL PARTIDA  21,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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C09 CARPINTERIA DE MADERA  
9.01 PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 105 cm/34dBa ud 

 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 34dBA con 
 cerco de aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según ensayo 
 de laboratorio de acústica de 34 dBA, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 1050 x 40 mm, 
 CANTOS VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 mm. INCLUYE 
 BURLETE DE GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. Cerco base aluminio 
 anodizado color plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, 
 cantos radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma 
 en el rebajo y en la unio del cerco al tabique.Precerco en madera 
 de pino de 70x35 mm. Herrajes incluidos: pernios Igle 325 en hierro 
 cromado y cerradura Tesa 4030. Dos pasadores de 150 mm en la 
 puerta pasiva de los blocks dobles. Totalmente montada, incluso 
 p.p. recibido de cercos y/o precercos, y medios auxiliares. . El 
 precio incluye el suministro del precerco 

  
mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 17,39 17,39 
 elementos de fijación.  
mt22bac010ia Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo 1,00 Ud 550,00 550,00 
 de 34 dBA, de una hoja, lisa, de 203x105 cm, compuesto po  
mt22www040 Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 0,10 Ud 8,37 0,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi  
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,15 h 19,31 22,21 
mo058 Ayudante carpintero. 0,95 h 18,16 17,25 
%0200 Costes directos complementarios 6,08 % 2,00 12,15 
   
 TOTAL PARTIDA  619,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE  con OCHENTA 
Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
9.02 PUERTA CORREDERA BLOCK 88 cm ud 

 ud. Puerta de corredera ciega BLOCK DAYFOR con cerco de 
 aluminio, con núcleo de poliestireno expandido, hoja recubierta en 
 laminado compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 820 
 x 40 mm, CANTOS VERTICALES EN COMAPCTO FENÓLICO DE 
 12MM DE ESPESOR A LAS 4 CARAS. Cerco base aluminio anodizado 
 color plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, cantos 
 radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma en el 
 rebajo y en la unio del cerco al tabique. Cassete incluida con guia 
 de colgar y frenos. Tiradores inox, uñero y condena con 
 desbloqueo exterior de fácil apertura discapacitados. Totalmente 
 montada, incluso p.p.de recibido de cercos y/o precercos de 
 medios auxiliares. El precio incluye el suministro del precerco. 

  
mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 17,39 17,39 
 elementos de fijación.  
mt22bta010aa Block de puerta interior técnica correder, de madera, para edificio de uso 1,00 Ud 271,08 271,08 
 público, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compu  
mt22www040 Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 0,10 Ud 8,37 0,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi  
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,15 h 19,31 22,21 
mo058 Ayudante carpintero. 0,95 h 18,16 17,25 
%0200 Costes directos complementarios 3,29 % 2,00 6,58 
rhtjrhgt Cajón corredero metalico 1,00 u 130,00 130,00 
   
 TOTAL PARTIDA  465,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
9.03 PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 85 cm/30dBa ud 

 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 30dBA con 
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 cerco de aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según ensayo 
 de laboratorio de acústica de 30 dBA, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 850 x 40 mm, 
 CANTOS VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 mm. INCLUYE 
 BURLETE DE GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. Cerco base aluminio 
 anodizado color plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, 
 cantos radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma 
 en el rebajo y en la unio del cerco al tabique. Precerco en madera 
 de pino de 70x35 mm. Herrajes incluidos: pernios Igle 325 en hierro 
 cromado y cerradura Tesa 4030. Dos pasadores de 150 mm en la 
 puerta pasiva de los blocks dobles. Totalmente montada, incluso 
 p.p. recibido de cercos y/o precercos, y medios auxiliares. . El 
 precio incluye el suministro del precerco 

  
mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 17,39 17,39 
 elementos de fijación.  
mt22bac010aa Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo 1,00 Ud 382,63 382,63 
 de 32 dBA, de una hoja, lisa, de 203x82,5 cm, compuesto po  
mt22www040 Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 0,10 Ud 8,37 0,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi  
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,15 h 19,31 22,21 
mo058 Ayudante carpintero. 0,95 h 18,16 17,25 
%0200 Costes directos complementarios 4,40 % 2,00 8,81 
   
 TOTAL PARTIDA  449,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
con 
 TRECE CÉNTIMOS  
9.04 PUERTA VIDRIO TEMPLADO +FIJO SUPERIOR Ud 
 Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2100x1050 mm y de 10 
 mm de espesor, y fijo superior de 500mm templado, clasificación de 
 prestaciones 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. 
 Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. 
 Señalización de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt21vtp030g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2190x896 mm y de 10 1,00 Ud 600,00 600,00 
 mm de espesor, .+FIJO  
mt21vts050 Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y 1,00 Ud 61,89 61,89 
 puntos de giro.  
mo055 Oficial 1ª cristalero. 9,00 h 20,27 182,43 
%0200 Costes directos complementarios 8,44 % 2,00 16,89 
   
 TOTAL PARTIDA  861,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  con 
VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
9.05 ARMARIO CORRED. MELAMINA CANT. m² 

 m². Frente de armario empotrado, con hoja y maletero corredera 
 lisos en melamina, recercado madera macizo en todo su contorno 
 de 30 mm de grueso, con cerco de pino Valsain 7x5 cm, con 
 tapajuntas de pino Valsaín de 7x1,5 cm para barnizar, con herrajes 
 de colgar y tiradores en latón; incluso forrado interior de armario 
 con tablero M.D.F. de 5 mm de espesor, i/ tapajuntas, forrado del 
 frente y costes indirectos. 

  
U01FV001 Equip.montajecarp.(of.+ay.) 1,70 h 30,50 51,85 
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U19AG005 Cerco p. Valsaín 7x5 cm 2,45 m 6,05 14,82 
U19AG005 Cerco p. Valsaín 7x5 cm 2,45 m 6,05 14,82 
U19KA610 Frente armario liso Melamina 1,00 m² 80,00 80,00 
U19QA210 Tapajuntas pino Valsain 70x15 3,20 m 2,09 6,69 
U19XM310 Guías armario p.corredera PVC 0,80 ud 12,00 9,60 
U19XE210 Tirador armario latón c/esc. 0,80 ud 4,50 3,60 
U19XE310 Tirador maletero latón c/esc. 0,80 ud 3,00 2,40 
U07GC060 Tablero M.D.F. de 5mm de espesor 3,05 m² 5,53 16,87 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1,86 % 7,00 13,01 
   
 TOTAL PARTIDA  198,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO  con OCHENTA 
Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
10.02 CAJONERA 5 C.75X50 CM GUÍAS/MET. ud 

 ud.Cajónera formada por 5 cajones con un altura total de 72 cm, 
 dimensiones de cajón variables en función de la hoja, en tablero 
 aglomerado forrado en su frente con melamina blanca, totalmente 
 montado y colocado sobre guías metálicas, i/p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
U01FV001 Equip.montajecarp.(of.+ay.) 0,10 h 30,50 3,05 
U19KJ020 Cajonera 5 c. 75x50 cm guías/met 1,00 ud 152,35 152,35 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1,55 % 7,00 10,88 
   
 TOTAL PARTIDA  166,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
9.07 BARRA DE ARMARIO NIQUELADA m 

 m. Barra de armario de longitud 1,50 m y diámetro 18 mm, 
 niquelada, con soporte central y soportes laterales para la misma 
 incluídos, totalmente colocado, i/ p.p. de medios auxiliares. 

  
U01FV001 Equip.montajecarp.(of.+ay.) 0,08 h 30,50 2,44 
U19KJ030 Barra armario niquelada D=12/19 1,00 m 3,19 3,19 
U19KJ040 Soporte central 1,00 ud 0,86 0,86 
U19KJ045 Soportes laterales 2,00 ud 0,83 1,66 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,08 % 7,00 0,57 
   
 TOTAL PARTIDA  8,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
9.08 BALDA DE ARMARIO ANCHO 50 CM. m 

 m. Balda de armario para un ancho de 50 cm, realizada con tablero 
 melamina, con espesor de 18 mm, totalmente montado, i/ canteado 
 del frente en melamina y p.p. de medios auxiliares. 

  
U01FV001 Equip.montajecarp.(of.+ay.) 0,20 h 30,50 6,10 
U19KJ060 Balda de armario ancho 55 cm 1,00 m 16,87 16,87 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,23 % 7,00 1,61 
   
 TOTAL PARTIDA  24,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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C10 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA  
10.01 VENTANA ABATIBLE m² 

 m². Ventana en hoja abatible, con sistema de apertura 
 oscilobatriente, de aluminio (para una superficie máxima 2,5m²) 
 modelo con rotura de puente térmico, COR 70 CC16 RPT de 
 CORTIZO con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja 
 de 75 mm, medida del frente de 104 mm, con sistema de cámara 
 europea, con espesor de perfil de 1,5 mm para ventanas y 1,7 mm 
 para puertas, con sistema de cierre por triple junta de EPDM, para 
 un acristalamiento con altura de galce de 20 mm, anodizada (15 
 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color igual al 
 existente(RAL estándar: granate), mainel para persiana (ancho total 
 de cojunto de carpintería+persiana 14mm), herrajes  y accesorios 
 exclusivos de Canal Cortizo 16 para garantizar el buen 
 funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. 
 Homologada con Clase 4 según en el ensayo de permeabilidad al 
 aire según norma UNE-EN 1026:2000, Clase  E1500 según  el 
 ensayo de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 
 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al viento según Norma 
 UNE-EN 12210:2000 (Ensayos de referencia en una ventana de 1,23 
 x 1,48 m 2 hojas). La transmitancia máxima del marco es de 1,70 
 W/m² K, y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. 
 Incluido cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 
 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, incluso 
 persiana de aluminio térmico, totalmente montado sobre ventana, 
 incluso p.p. de medios auxiliares. p.p de remates y sellados contra 
 el aislamiento de la fachada ventilada 

  
U01FX001 Oficial cerrajería 0,40 h 16,00 6,40 
U01FX003 Ayudante cerrajería 0,50 h 14,00 7,00 
U20BA050 Carp. abat. COR 70 CC16 RPT 70/75mm CORTIZO 0,90 m² 320,42 288,38 
U20SF005 Cajón de PVC para compacto 140/150 mm 1,00 m 21,40 21,40 
U20SA155 Persiana enrollable aluminio t→rmico 1,15 m² 28,86 33,19 
U20XC150 Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230 0,65 ud 36,00 23,40 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 3,80 % 7,00 26,58 
   
 TOTAL PARTIDA  406,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS  con TREINTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS  
10.02. PREMARCO AISLANTE FACHADAS VENTILADAS m 
 Premarco aislante para carpintería, de aglomerado de espuma de 
 poliuretano y fibras, de 80x80, conductividad térmica 0,031 W/(mK). 
 Colocación enrasada con el aislamiento en fachada ETICS. Fijación al 
 paramento con adhesivo, escuadras, tornillos y tacos. 
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación del 
 premarco. Fijación al paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt20wwa031 Cartucho de 310 cm³ de adhesivo a base de poliuretano, impermeable. 0,25 Ud 12,59 3,15 
mt16ppt100a Premarco aislante de aglomerado de espuma de poliuretano y fibras, de 1,05 m 24,00 25,20 
 80x80x1200 mm, conductividad térmica 0,031 W/(mK), con res  
mt26aaa235a Tornillo de acero zincado, de cabeza hexagonal con arandela 2,00 Ud 0,77 1,54 
 incorporada y taco de nylon integrado, de 10 mm de diámetro y 140 mm  
mo011 Oficial 1ª montador. 0,23 h 18,13 4,17 
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mo080 Ayudante montador. 0,46 h 16,43 7,56 
%0200 Costes directos complementarios 0,42 % 2,00 0,83 
   
 TOTAL PARTIDA  42,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS  
10.03 PASAMANOS ALUMINIO ZONAS CIRCULACION m 

 m. Pasamanos en zonas de circulacion en perfil de aluminio 
 anodizado MCE4045, con agarre ergonómico y situado a 95-105 
 cm del suelo, sin que existan interrupciones en el pasamanos, ni 
 aristas o elementos punzantes, diámetro 40 mm, montado sobre 
 ménsulas de fijación de aluminio dispuestas a una distancia de 80 
 cm., acabado anodizado (15 micras) i/guías, accesorios, montaje y 
 p.p. de costes indirectos. Homologado con Clase A según normas 
 UNE 85.237-1991, UNE 85.238-1991, UNE 85.240-1990 y requisitos 
 establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE en ensayo estático 
 horizontal hacia el exterior, ensayo estático horizontal hacia el 
 interior, ensayo estático vertical, ensayo dinámico con cuerpo 
 blando, ensayo dinámico con cuerpo duro, verificación del 
 apartado 3.2 del DB SE-AE del CTE y ensayo de seguridad. y p.p. de 
 medios auxiliares. 

  
U01FX001 Oficial cerrajería 0,90 h 16,00 14,40 
U01FX003 Ayudante cerrajería 0,80 h 14,00 11,20 
U01AA506 Cuadrilla F 0,34 h 31,50 10,71 
U20SB590 Sistema Barandilla CORTIZO 1,00 m 66,53 66,53 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1,03 % 7,00 7,20 
   
 TOTAL PARTIDA  110,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ  con CUATRO CÉNTIMOS  
10.04 PUERTA ENTRADA ACERO + AISLAMIENTO m² 

 m². Puerta metálica de seguridad de residencia, de dos hojas, una 
 de ellas con parte de vidrio, cuerpo mono-block de dos láminas de 
 acero galvanizado de 1 mm de espesor totalmente relleno  con 
 espuma rígida de poliuretano de alta densidad (sin C.F.C.), 
 resistentes a la intemperie y a la estabilidad dimensional, 
 totalmente acabadas: bastidor con formas suaves enrasado con la 
 cara interior de la hoja de 1,5 mm de espesor y con garras para 
 recibido en obra, premarco, junta de hermetización, cierre inferior 
 con cepillo pivotante que sale cuando se cierra la puerta actuando 
 de cortavientos, forrada de panel Equitone interior y exteriormente 
 con sujección remachada, según plano D.F., cerradura alta 
 seguridad con 3 puntos de 4 bulones cada uno, sistéma 
 cortavientos actuante por presión al cerrar, solape bajo, bisagras 
 de diseño exclusivo en latón macizo, con dispositivo anti-palanca y 
 regulación en altura en ambos casos. 

  
U01FX001 Oficial cerrajería 0,25 h 16,00 4,00 
U01FX003 Ayudante cerrajería 0,25 h 14,00 3,50 
U22AA055 Puerta entrada segun plano 1,00 m² 500,00 500,00 
%CI Costes indirectos..(s/total) 5,08 % 7,00 35,53 
   
 TOTAL PARTIDA  543,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  con TRES 
 CÉNTIMOS  
10.05 BARANDA FACHADA MACIZA H= 1 m m 

 m. Barandilla de un metro de altura, realizada con redondo hierro 
 macizo de diámetro 10 mm cada 10 cm, pasamanos UPN 100, y 
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 pletina inferior atornillada a suelo, segun detalle del proyecto, con 
 dos capas de minio.  

  
U01FX001 Oficial cerrajería 0,20 h 16,00 3,20 
U01FX003 Ayudante cerrajería 0,20 h 14,00 2,80 
U22AI305 Baranda hierro 1,00 m 120,00 120,00 
U22AI305 Baranda hierro 1,00 m 120,00 120,00 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,26 % 7,00 8,82 
   
 TOTAL PARTIDA  134,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con 
OCHENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
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C11 VIDRIOS  
11.01 CLIMALIT SILENCE 44.P 6/16 argón/Si 4+4   44dB m² 

 m². Doble acristalamiento ClimalitSilence de Rw=44 dB y espesor 
 total 32 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de 
 seguridad StadipSilence 8 mm de espesor (4+4) en el interior y un 
 vidrio stadip 4+4 Planitherm Ultra N incoloro de 4 mm en el 
 exterior separador por cámara de argónal 90% de 16 mm con 
 perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado 
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
 perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso 
 colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de 
 seguridad de uso según UNE EN 12600: 2B2/NPD. 

  
U01FZ303 Oficial  1ª vidriería 1,15 h 14,80 17,02 
U23GG030 CLIMALIT SILENCE 44.2/12/12 44dB 1,01 m² 117,65 118,83 
U23OV511 Sellado con silicona neutra 7,00 m 0,78 5,46 
U23OV520 Materiales auxiliares 1,50 ud 1,15 1,73 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1,43 % 7,00 10,01 
   
 TOTAL PARTIDA  153,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES  con CINCO 
 CÉNTIMOS  
11.02 CLIMALIT PLUS SIL PLAnitherm  6/16 argón/44.1Si 40dB* m² 

 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB (* 
 simulación ISACO) y espesor total 28 mm, formado por un vidrio 
 bajo emisivo Planitherm incoloro de 6 mm (78/43) y un vidrio 
 laminado acústico y de seguridad StadipSilence 8 mm de espesor 
 (4+4) y cámara de argón al 90% de 16 mm con perfil separador de 
 aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
 sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, 
 según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 
 12600: NPD/2B2. 

  
U01FZ303 Oficial  1ª vidriería 1,15 h 14,80 17,02 
U23GH085 CLIMALIT PLUS SIL PLANISTAR ONE 6/15/33.2Si 40dB* 1,01 m² 130,61 131,92 
U23OV511 Sellado con silicona neutra 7,00 m 0,78 5,46 
U23OV520 Materiales auxiliares 1,50 ud 1,15 1,73 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,56 % 7,00 10,93 
   
 TOTAL PARTIDA  167,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE  con SEIS 
CÉNTIMOS  
11.03 ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 mm m² 

 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION 
 realizado con un vidrio PLANILUX de 6 mm plateado por su cara 
 posterior, para encastrar sin perfil perimetral con una altura de 
 borde inferior o igual a 90 cm., incluso taladros y canteados. 

  
U01FZ303 Oficial  1ª vidriería 1,00 h 14,80 14,80 
U23PA020 Espejo MIRALITE REVOLUTION incol. 6 mm 1,01 m² 23,37 23,60 
U23OA510 Canteado espejo 4,00 m 0,86 3,44 
U23OI030 Taladros espejo d<10 mm 4,00 ud 0,95 3,80 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,46 % 7,00 3,19 
   
 TOTAL PARTIDA  48,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
C12 PINTURAS  
12.01 PINTURA PLÁSTICA BLANCO ROTO m² 

 m². Pintura plástica lisa blanco roto o similar en paramentos 
 verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 

  
U01FZ101 Oficial 1ª pintor 0,08 h 17,54 1,40 
U01FZ105 Ayudante pintor 0,08 h 11,50 0,92 
U36CA020 Pintura plástica blanca mate Bruguer 0,40 kg 3,90 1,56 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,04 % 7,00 0,27 
   
 TOTAL PARTIDA  4,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS  
12.02 PINTURA ESMALTE SATINADO S/YESO m² 

 m². Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, en 
 color a escoger D.F., i/lijado, mano de imprimación, emplastecido y 
 terminación. 

  
U01FZ101 Oficial 1ª pintor 0,20 h 17,54 3,51 
U01FZ105 Ayudante pintor 0,20 h 11,50 2,30 
U36CE100 Imprimación esmalte 0,13 kg 4,20 0,55 
U36CE500 Fondo esmaltes 0,14 kg 4,90 0,69 
U36EA001 Esmalte sint→tico satinado 0,15 kg 7,10 1,07 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,08 % 7,00 0,57 
   
 TOTAL PARTIDA  8,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.03 PINTURA AL ESMALTE SATINADO u 

 m². Pintura al esmalte satinado Kilate de Procolor, Color a escoger 
 por D.F. dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre 
 carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual. 

  
U01FZ101 Oficial 1ª pintor 5,00 h 17,54 87,70 
U01FZ105 Ayudante pintor 5,00 h 11,50 57,50 
U36IA010 Minio electrolítico 3,52 L 9,50 33,44 
U36GC050 Esmalte satinado 4,84 L 9,90 47,92 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,27 % 7,00 15,86 
   
 TOTAL PARTIDA  242,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  con 
CUARENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
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C13 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO Y SANITARIOS  
13.01 CONEXIÓN RED EXISTENTE u 
 Ud de trabajos de conexión a red existente, con material y mano de obra, 
 prueba de estanqueidad y emisión de boletin si hiciera falta. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 3,00 h 16,00 48,00 
U01FY110 Ayudante fontanero 3,00 h 13,50 40,50 
U26AR003 Llave de esfera  3/4" 2,00 ud 6,30 12,60 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,01 % 7,00 7,08 
UTDGYGF Boletín y tasas 1,00 u 120,00 120,00 
WRFDE3U Materiales de fontanería 1,00 u 50,00 50,00 
   
 TOTAL PARTIDA  278,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  con 
DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
13.02 LLAVE DE ESFERA 3/4" ud 

 ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,15 h 16,00 2,40 
U01FY110 Ayudante fontanero 0,15 h 13,50 2,03 
U26AR003 Llave de esfera  3/4" 1,00 ud 6,30 6,30 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,11 % 7,00 0,75 
   
 TOTAL PARTIDA  11,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.03 LLAVE DE ESFERA 1 1/4" ud 

 ud. Llave de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,15 h 16,00 2,40 
U01FY110 Ayudante fontanero 0,15 h 13,50 2,03 
U26AR005 Llave de esfera  1 1/4" 1,00 ud 14,40 14,40 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,19 % 7,00 1,32 
   
 TOTAL PARTIDA  20,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con QUINCE CÉNTIMOS  
13.04 TUBERÍA POLIETILENO 16X1,8 m 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,06 h 16,00 0,96 
U24WA005 Tubo  Pex 16x1,8 mm 1,00 m 1,50 1,50 
U24WM205 Acc.  Quick&Easy 16 0,20 ud 1,47 0,29 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,03 % 7,00 0,19 
   
 TOTAL PARTIDA  2,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.05 TUBERÍA POLIETILENO 20X1,9 m 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,06 h 16,00 0,96 
U24WA010 Tubo  Pex 20x1,9 mm 1,00 m 1,82 1,82 
U24WA010 Tubo  Pex 20x1,9 mm 1,00 m 1,82 1,82 
U24WM210 Acc.  Quick&Easy 20 0,20 ud 1,97 0,39 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,03 % 7,00 0,22 
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 TOTAL PARTIDA  3,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.06 TUBERÍA POLIETILENO 25X2,3 m 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,06 h 16,00 0,96 
U24WA015 Tubo  Pex 25x2,3 mm 1,00 m 3,23 3,23 
U24WM215 Acc.  Quick&Easy 25 0,20 ud 4,11 0,82 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,05 % 7,00 0,35 
   
 TOTAL PARTIDA  5,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.07 TUBERÍA POLIETILENO 32X2,9 m 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,06 h 16,00 0,96 
U24WA020 Tubo  Pex 32x2,9 mm 1,00 m 5,92 5,92 
U24WM220 Acc.  Quick&Easy 32 0,20 ud 7,79 1,56 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,08 % 7,00 0,59 
   
 TOTAL PARTIDA  9,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con TRES CÉNTIMOS  
13.08 TUBERÍA POLIETILENO 40X3,7 m 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,06 h 16,00 0,96 
U24WA025 Tubo  Pex 40x3,7 mm 1,00 m 8,01 8,01 
U24WM225 Acc.  Quick&Easy 40 0,20 ud 11,34 2,27 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,11 % 7,00 0,79 
   
 TOTAL PARTIDA  12,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con TRES CÉNTIMOS  
13.09 INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I ud 

 ud. Instalación de fontanería en TABIQUERÍA SECA, para un aseo 
 dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de 
 polietileno reticulado (método Engel) para las redes de agua fría y 
 caliente,a sí como red de retorno, utilizando el sistema  Quick&Easy 
 de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red 
 de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de 
 consumo según planos, con sifones individuales para los aparatos, 
 de inoxidalbe en lavabos, incluso conexión con la red existente y 
 con la ventilación primaria, p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 
 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada 
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 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos 
 sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se 
 entregarán con tapones. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 2,00 h 16,00 32,00 
U24WA005 Tubo  Pex 16x1,8 mm 11,50 m 1,50 17,25 
U24WA010 Tubo  Pex 20x1,9 mm 5,00 m 1,82 9,10 
U24WJ010 Llave de corte emp.  Q&E 20x20 2,00 ud 12,14 24,28 
U24WD010 Te red. plástico  Q&E 20x16x20 1,00 ud 5,36 5,36 
U24WD005 Te red. plástico  Q&E 20x16x16 2,00 ud 4,77 9,54 
U24WD245 Codo base fijac.  plást. Q&E 16x1/2" 5,00 ud 4,25 21,25 
U24WD505 Q&E placa fij. para tabiquería seca 3,00 ud 2,90 8,70 
U24WM005 Anillo  Q&E 16 10,00 ud 0,44 4,40 
U24WM010 Anillo  Q&E 20 8,00 ud 0,48 3,84 
U25AA001 Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329 1,70 m 0,82 1,39 
U25AA002 Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329 1,70 m 0,81 1,38 
U25XF025 Bote sifónico PVC 110-40/50 1,00 ud 8,08 8,08 
U25AA006 Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329 3,00 m 2,82 8,46 
U25XC250 Curva a 90° diámetro 110 mm 1,00 ud 9,51 9,51 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1,65 % 7,00 11,52 
   
 TOTAL PARTIDA  176,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con SEIS 
CÉNTIMOS  
13.10 LAVABO PORCELANA 64X55 ACCESS ROCA+IMPALA ud 

 ud. Lavabo de Roca, modelo ACCESS de 64x55 cm en blanco para 
 personas con movilidad reducida, sin pedestal, incluso grifo 
 mezclador de lavabo modelo IMPALA o similar con palanca 
 gerontológica con elementos de conexión y enlaces de 
 alimentación, válvula de desagüe Click-clack universal Roca tapón 
 cromado de 40 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón 
 individual botella Roca para lavabo 40 mm y latiguillo flexible 20 
 cm, totalmentete instalado y colocado de forma que el borde 
 accesible esté a una altura máxima de 85 cm. y la distancia inferior 
 mínima sea 70 cm. 

  
mt30lpp010ad Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, Access, equipado 1,00 Ud 250,00 250,00 
 con grifo monomando Impala  
mt30asp030a Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como 1,00 Ud 152,97 152,97 
 soporte de lavabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica  
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para 0,01 Ud 6,00 0,06 
 sellado de juntas en ambientes húmedos.  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,10 h 19,56 21,52 
%0200 Costes directos complementarios 4,25 % 2,00 8,49 
   
 TOTAL PARTIDA  433,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  con 
CUATRO 
 CÉNTIMOS  
13.11 INODORO ACCESS ROCA T. BAJO BLANCO ud 

 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo ACCESS de la serie Meridian 
 de tanque bajo en blanco para personas con movilidad reducida, 
 aro abierto con apertura frontal bisagras INOX de caída 
 amortiguada y tapa pintada, mecanismos de cistarna, llave de 
 escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme 
 simple de PVC de 110 mm, totalmentete instalado. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 1,50 h 16,00 24,00 
U27LD061 Inodoro access t. bajo blanco 1,00 ud 311,50 311,50 
U26XA001 Latiguillo flexible de 20 cm 1,00 ud 1,03 1,03 
U26AG001 Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 1,00 ud 3,77 3,77 
U25AA005 Tub. PVC evac. 90 mm UNE EN 1329 0,70 m 2,04 1,43 
U25DD005 Manguito unión h-h PVC 90 mm 1,00 ud 4,27 4,27 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 3,46 % 7,00 24,22 
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 TOTAL PARTIDA  370,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA  con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
13.12 BARRA DE APOYO TRANSF. FIJA 80 cm. ud 

 ud. Barra de apoyo para transferencia en inodoro de 80 cm 
 modelo Prestobar 860 o similar, fabricada en nylon fundido con 
 alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, 
 incluso elementos de anclaje, totalmente instalada. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,25 h 16,00 4,00 
U46GA305 Barra de 94 cm para apoyo 1,00 ud 84,41 84,41 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,88 % 7,00 6,19 
   
 TOTAL PARTIDA  94,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con SESENTA 
CÉNTIMOS  
13.13 BARRA DE APOYO TRANSF. ABATIBLE ud 

 ud. Barra de apoyo para trasnferencia a inodoro colocada en 
 pared, abatible, con forma de U, con portarollos de papel 
 higiénico, de dimensiones totales 800x180 mm., modelo Prestobar 
 140 o similar, fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 
 35 mm de diámetro exterior en color blanco, incluso elementos de 
 fijación, totalmente instalada. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,30 h 16,00 4,80 
U46GA310 Barra corta mural de 59 cm 1,00 ud 176,45 176,45 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1,81 % 7,00 12,69 
   
 TOTAL PARTIDA  193,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
13.14 GRIFERÍA DUCHA CROMADA C/PALANCA GERONT. ud 

 ud. Grifería tipo termostática exterior ducha-teléfono, modelo 
 monomando ducha INGO con palanca gerontológica, cromada o 
 similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, entrada 
 hembra 3/4 a 1/2 con excéntrica y embellecedor, totalmentete 
 instalada. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 1,00 h 16,00 16,00 
U26GA201 Mezclador baño-ducha Monodín-N cr 1,00 ud 109,00 109,00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1,25 % 7,00 8,75 
   
 TOTAL PARTIDA  133,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con SETENTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS  
13.15 ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA ud 

 ud. Asiento abatible para duchas de 401X380X130,5 mm modelo 
 G27JDS42 de Urban People, de duelas de nylon, realizado con tubo 
 de acero galvanizado sin soldadura revestido con vinilo 
 antimicrobiano, biocompatible, cálido al tacto, para una carga 
 vetical de 150 Kg, instalación en pared mediante taco químico, 
 color blanco W1, instalado. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,55 h 16,00 8,80 
U46GA015 Asiento abatible para ducha 1,00 ud 394,20 394,20 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 4,03 % 7,00 28,21 
   
 TOTAL PARTIDA  431,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  
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conVEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
13.16 BARRA DE ÁNGULO PARA DUCHA HORIZ. Y VERTICAL ud 

 ud. Barra de sujeción en ángulo y agarre vertical para duchas de 
 708x612x746 mm modelo Prestobar 165 fabricada en nylon fundido 
 con alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color 
 blanco, fabricado bajo norma UNE 41,523, totalmente instalada. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,40 h 16,00 6,40 
U46GA385 Barra suj. ángulo bañera 158 cm 1,00 ud 302,46 302,46 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 3,09 % 7,00 21,62 
   
 TOTAL PARTIDA  330,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA  con CUARENTA Y 
OCHO 
 CÉNTIMOS  
13.17 SUMIDERO PARA DUCHA DE LAMINA DE PVC Ud 
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm 
 y salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro, de alta descarga, y 
 fácil limpieza, enrasado con el pavimento, para desagüe de ducha 
 ejecutada en lamina de PVC. 
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt15req010a Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 1,00 Ud 11,91 11,91 
 mm y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, par  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,15 h 19,56 2,93 
mo107 Ayudante fontanero. 0,08 h 18,01 1,44 
%0200 Costes directos complementarios 0,16 % 2,00 0,33 
   
 TOTAL PARTIDA  16,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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C14 INSTALACION DE VENTILACION  
14.01 DESAGÜE VENTILACIÓN A LA RED ud 

 ud. desagüe de equipos de ventilación hasta la red general de 
 saneamiento realizado con tubería de PVC. 

  
U01FY318 Cuadrilla A climatización 1,00 h 30,00 30,00 
U32UT107 Red de tuberías de desagüe 1,00 ud 6,19 6,19 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,36 % 7,00 2,53 
   
 TOTAL PARTIDA  38,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
14.02 RECUPERADOR CALOR SIBER SKY3 2/2 ECO Ud 
 Central de ventilación de doble flujo con recuperador de calor, modelo 
 DF Sky 3 2/2 L "SIBER", caudal máximo de 300 m³/h a 225 Pa, de 
 1185x644x310 mm, ventiladores controlados electrónicamente para 
 caudal constante, consumo de los ventiladores 163 W a 300 m3/h y nivel 
 de presión sonora 53 dBA en caja de ventilación, recuperación de calor 
 de hasta el 95% con intercambiador a contracorriente y flujos cruzados, 
 de material plástico, bypass automático para free-cooling, filtros tipo 
 G4, sistema de protección antihielo, control con mando a distancia 
 multifunciones con conector RJ-12 y comunicación eBus, con regulación 
 electrónica e indicador de ensuciamiento de filtros. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación 
 de su correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt42lmf010aa Recuperador de calor aire-aire, SKY 3 2/2 SIN MANDO 1,00 Ud 2.466,00 2.466,00 
mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 2,00 h 18,13 36,26 
mo104 Ayudante instalador de climatización. 2,00 h 16,40 32,80 
%0200 Costes directos complementarios 25,35 % 2,00 50,70 
   
 TOTAL PARTIDA  2.585,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  
con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.03 BOCA DE INSUFLACIÓN BOREA 125 u 
 Boca de insuflación regulable manualmente con caudal de hasta 180 
 m3/h entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 
 125mm para su colocación en pared o falso techo. Incluye adaptadores a 
 tubería Siber Pure Air de 90mm. 

  
  
1.E.M. Boca de insuflación BOREA 125 1,00 16,57 16,57 
mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 0,30 h 18,13 5,44 
mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,30 h 16,40 4,92 
%0200 Costes directos complementarios 0,27 % 2,00 0,54 
   
 TOTAL PARTIDA  27,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
14.04 BOCA DE EXTRACCIÓN BOREA 125 u 
 Boca de extracción regulable manualmente con caudal de hasta 180 
 m3/h entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 
 125mm para su colocación en pared o falso techo. Incluye adaptadores a 
 tubería Siber Pure Air de 90mm. 

  
2.5.M. Boca de extracción BOREA 125 1,00 16,57 16,57 
mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 0,30 h 18,13 5,44 
mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,30 h 16,40 4,92 
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%0200 Costes directos complementarios 0,27 % 2,00 0,54 
   
 TOTAL PARTIDA  27,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
14.05 SIFON SECO BOLA u 
 Sifón de bola para evacuación de condensados para grupo de 
 ventilación SKY, marca Siber modelo DFSKSYV2, para garantizar el 
 correcto funcionamiento recuperador y evitar retorno de olores hacia 
 vivienda. 

  
4.1.M. sifon 1,00 104,00 104,00 
mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 0,30 h 18,13 5,44 
mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,30 h 16,40 4,92 
%0200 Costes directos complementarios 1,14 % 2,00 2,29 
   
 TOTAL PARTIDA  116,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS  con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
14.06 REJILLA MURAL INOX u 
 Rejilla mural decorativa circular inoxidable  con malla anti-pájaros, para 
 toma de aire fresco desde el exterior de la vivienda D200 mm. 

  
  
  
  
4.2.M. Rejilla 1,00 33,21 33,21 
mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 0,30 h 18,13 5,44 
mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,30 h 16,40 4,92 
%0200 Costes directos complementarios 0,44 % 2,00 0,87 
   
 TOTAL PARTIDA  44,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
14.07 TUBO HELICOIDAL D=160 mm m 

 m. Tubería helicoidal de D=175 mm y 0.5 mm de espesor en chapa 
 de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y 
 demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, 
 totalmente instalada. 

  
U01FY310 Oficial primera climatización 0,50 h 16,50 8,25 
U01FY313 Ayudante climatización 0,50 h 13,50 6,75 
U28OJ012 Tubo FLEXIVER D-D/203 mm 1,00 m 3,49 3,49 
U32AA110 Manta fibra de vidrio Isoair 0,70 m² 4,61 3,23 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,22 % 7,00 1,52 
   
 TOTAL PARTIDA  23,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
14.08 CONDUCTO TERMOPLASTICO Siber D160mm AB/AS m 
 Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, 
 rectangular de diámetro 160mm AB/AS, SIBER, sistema Pure Air , i/p.p. de 
 accesorios necesarios con junta de Estanqueidad (clase D según EN 
 12337). 

  
  
  
  
5.AA.M. conducto siber 1,00 10,30 10,30 
mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 0,15 h 18,13 2,72 
mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,15 h 16,40 2,46 
%0200 Costes directos complementarios 0,15 % 2,00 0,31 
   
 TOTAL PARTIDA  15,79 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
14.09 CAJA DE SISTRIBUCIÓN SIBER PURE AIR UNIVERSAL 8 CONEXIONES u 
 Ud de instalación de cajas de 8 conesiones universal siber sistema Pure 
 Air, con adaptadores para tuberías de 90mm y aislamiento acustico 

  
rtith caja sistribución 1,00 313,00 313,00 
fhryu adaptadores 1,00 5,50 5,50 
htrheth tapas 3,00 1,58 4,74 
ferwtr aislamiento acuatico 1,00 69,00 69,00 
mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 0,15 h 18,13 2,72 
mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,15 h 16,40 2,46 
%0200 Costes directos complementarios 3,97 % 2,00 7,95 
   
 TOTAL PARTIDA  405,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO  con TREINTA Y 
SIETE 
 CÉNTIMOS  
14.10 CONDUCTO PURE AIR D90mm AB/AS m 
 Conducto  SIBER Pure Air, de diámetro 90mm, marca SIBER, AB/AS, i/p.p. 
 de codos, tés y accesorios necesarios con juntas de Alta Estanqueidad 
 (clase D según EN 12337) y uniones y collares de fijación, marca SIBER 
 serie Siber®SafeFix. 

  
  
  
  
5.AA.M. conducto siber 1,00 10,30 10,30 
mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 0,15 h 18,13 2,72 
mo104 Ayudante instalador de climatización. 0,15 h 16,40 2,46 
%0200 Costes directos complementarios 0,15 % 2,00 0,31 
   
 TOTAL PARTIDA  15,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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C15 INSTALACION DE CALEFACCION  
15.01 TUBERÍA MULTICAPA 16mm m 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 16 mm de 
 diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt37tpu425a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,00 Ud 0,13 0,13 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
mt37tpu025ae Tubo multicapa de polietileno resistente a la 1,00 m 3,03 3,03 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
mt17coe050bc Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 22,0 1,00 m 6,80 6,80 
 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,03 l 11,68 0,35 
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,11 h 19,56 2,15 
mo103 Ayudante calefactor. 0,11 h 18,01 1,98 
%0200 Costes directos complementarios 0,14 % 2,00 0,29 
   
 TOTAL PARTIDA  14,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
15.02 TUBERÍA MULTICAPA 20mm m 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20 mm de 
 diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt37tpu425b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,00 Ud 0,19 0,19 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
mt37tpu025be Tubo multicapa de polietileno resistente a la 1,00 m 4,62 4,62 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
mt17coe050dc Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 22,0 1,00 m 7,47 7,47 
 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,04 l 11,68 0,47 
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,11 h 19,56 2,15 
mo103 Ayudante calefactor. 0,11 h 18,01 1,98 
%0200 Costes directos complementarios 0,17 % 2,00 0,34 
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 TOTAL PARTIDA  17,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
15.03 TUBERÍA MULTICAPA 25mm m 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 25 mm de 
 diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt37tpu425c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,00 Ud 0,33 0,33 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
mt37tpu025ce Tubo multicapa de polietileno resistente a la 1,00 m 7,86 7,86 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
mt17coe050ec Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 22,0 1,00 m 8,76 8,76 
 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,05 l 11,68 0,58 
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,11 h 19,56 2,15 
mo103 Ayudante calefactor. 0,11 h 18,01 1,98 
%0200 Costes directos complementarios 0,22 % 2,00 0,43 
   
 TOTAL PARTIDA  22,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con NUEVE CÉNTIMOS  
15.04 CONEXIÓN INSTALACIÓN RED EXIST. ud 

 ud. Conexión con la actual instalación de calefacción existente 
 (conexión a montantes, caldera, etc...), con materiales y mano de 
 obra y reforma de boletín y carpeta en inductris incluyendo pago 
 de tasas. 

  
U01FY220 Cuadrilla calefacción 1,50 h 29,50 44,25 
U29AA015 llaves 1,00 ud 166,97 166,97 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 2,11 % 7,00 14,79 
GRGR REFORMA BOLETIN 1,00 120,00 120,00 
   
 TOTAL PARTIDA  346,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con UN 
 CÉNTIMOS  
15.05 RADIADOR TOALLERO CL 50 Ud 
 Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para 
 cuartos de baño, emisión calorífica 389 kcal/h para una diferencia media 
 de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación 
 de calefacción centralizada por agua, para instalación con sistema 
 bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, accesorios de 
 conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a 
 paramento, purgador y todos aquellos accesorios necesarios para su 
 correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 
 elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 
 accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt38emn140a Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para 1,00 Ud 149,38 149,38 
 cuartos de baño, en instalaciones de agua caliente hasta 8 bar  
mt38emn140a Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para 1,00 Ud 149,38 149,38 
 cuartos de baño, en instalaciones de agua caliente hasta 8 bar  
mt38emn041a Kit de soportes y anclajes de fijación a paramento, para radiador toallero 1,00 Ud 11,00 11,00 
 tubular, acabado blanco.  
mt38emi113 Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería de 1,00 Ud 25,80 25,80 
 distribución, compuesto por llave de paso termostática, detentor  
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,80 h 19,56 15,65 
mo103 Ayudante calefactor. 0,80 h 18,01 14,41 
%0200 Costes directos complementarios 2,16 % 2,00 4,32 
   
 TOTAL PARTIDA  220,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE  con CINCUENTA Y 
SEIS 
 CÉNTIMOS  
15.06 ELEMENTO ALUMINIO DUBAL 60 BAXIROCA ud 

 ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 60 de 
 BAXIROCA, con una potencia útil de 147,7 kcal/h en color blanco, de 
 ancho 80 mm y profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", 
 detentor y pulgador manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, 
 reducciones etc. 

  
U01FY205 Oficial 1ª calefactor 0,10 h 16,00 1,60 
U01FY208 Ayudante calefacción 0,10 h 13,50 1,35 
U29VH301 Elem. rad. alum. DUBAL 60 BAXIROCA 1,00 ud 12,95 12,95 
U28AM220 Llave reglaje 1/2" ROCA 0,12 ud 7,20 0,86 
U29VN055 Detentor BAXIROCA 1/2" escuadra 0,12 ud 6,60 0,79 
U29VN020 Purgador radiad. manual Nº 4 BAXIROCA 0,12 ud 0,80 0,10 
U29VN030 Soporte BAXIROCA radiador empotrar 3F 0,24 ud 1,00 0,24 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,18 % 7,00 1,25 
   
 TOTAL PARTIDA  19,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CATORCE CÉNTIMOS  
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C16 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
16.01 TUBERÍA DE ACERO 1" m 

 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de 
 accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación 
 antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Incluso 
 actuaciones y accesorios para la conexión con red existente. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,25 h 16,00 4,00 
U01FY110 Ayudante fontanero 0,25 h 13,50 3,38 
U35AW005 Tubería acero DIN 2440 1" 1,00 m 19,35 19,35 
U35AW045 Manguito acero 1" 0,40 ud 1,61 0,64 
U35AW060 Te acero 1" 1,00 ud 3,20 3,20 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,31 % 7,00 2,14 
   
 TOTAL PARTIDA  32,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
16.02 VÁLVULA DE ESFERA 1" ud 

 ud. Válvula de esfera de 1", totalmente instalada i/ accesorios. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,50 h 16,00 8,00 
U28DF103 Valv.esfera Roca S/850 1" 1,00 ud 10,30 10,30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,18 % 7,00 1,28 
   
 TOTAL PARTIDA  19,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
16.03 BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm/20m ud 

 ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE 
 formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada 
 en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 
 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera 
 con toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera 
 semirrígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, 
 certificado por AENOR, totalmente instalada. 

  
U01FY105 Oficial 1ª fontanero 2,80 h 16,00 44,80 
U01FY110 Ayudante fontanero 2,80 h 13,50 37,80 
U35AI020 Armar.completo-mang.semir 20 m 1,00 ud 367,51 367,51 
U23AA010 Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm 0,32 m² 14,27 4,57 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 4,55 % 7,00 31,83 
   
 TOTAL PARTIDA  486,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.04 EXTINT. POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B ud 

 ud.Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
 incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado 
 por AENOR. 

  
U01AA011 Peón suelto 0,10 h 15,50 1,55 
U35AA006 Extintor polvo ABC 6 kg. 1,00 ud 43,27 43,27 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,45 % 7,00 3,14 
   
 TOTAL PARTIDA  47,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
16.05 DETECTOR IÓNICO DE HUMOS ud 

 ud. Suministro e instalación de detector de humos, indicador de 
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 funcionamiento y alarma, con un radio de acción de 60 m², según 
 CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de 
 tubos y cableado, totalmente instalado. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 2,30 h 15,50 35,65 
U01FY635 Ayudante electricista 2,30 h 13,50 31,05 
U35FA005 Detector iónico humos 1,00 ud 43,15 43,15 
U30JW001 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 32,00 m 0,36 11,52 
U30JW125 Tubo PVC rígido M 20/gp5 15,00 m 1,47 22,05 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1,43 % 7,00 10,04 
   
 TOTAL PARTIDA  153,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES  con 
CUARENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
16.06 SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS/BIE ud 

 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios 
 (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc 
 rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma 
 UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 

  
U01AA009 Ayudante 0,15 h 15,50 2,33 
U35MA005 Placa señaliz.plástic.297x210 1,00 ud 10,04 10,04 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,12 % 7,00 0,87 
   
 TOTAL PARTIDA  13,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
16.07 SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN ud 

 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, 
 salida emergencia, direccionales, no salida....) de dimensiones 
 variables en función de la tipología, por una cara en pvc rígido de 
 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y 
 CTE/DB-SI 4. 

  
U01AA009 Ayudante 0,15 h 15,50 2,33 
U35MC005 Pla.salida emer.297x148 1,00 ud 8,20 8,20 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,11 % 7,00 0,74 
   
 TOTAL PARTIDA  11,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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C17 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECO.  
17.01 CONEXIONADO Y ADAPTACION CUADRO GENERAL. ud 

 ud.Adaptacion de cuadro general de edificio para ejecución de 
 nueva instalación y conexionado de la misma, incluido bases 
 cortacircuitos y fusible calibrado de 25A (III+N)+F para protección 
 de la línea general de alimentación situada en fachada o interior 
 nicho mural. ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 
 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08. Incluida reforma de 
 boletín y carpeta de electricidad incluyendo pago de tasas. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 8,00 h 15,50 124,00 
U30IM001 Cuadro metal.ódobl.aisl.estan. 1,00 ud 124,30 124,30 
U30IA040 PIA 25-32 A (III+N) 1,00 ud 91,56 91,56 
IYDFE9HB OCA 1,00 u 350,00 350,00 
GTYBHG Reforma carpeta  boletín y tasas 1,00 u 150,00 150,00 
   
 TOTAL PARTIDA  839,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con 
OCHENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
17.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm². Cu m 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm²., bajo tubo de PVC 
 rígido D=25  y conductores de cobre de 6 mm². aislados, para una 
 tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, 
 tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la 
 canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y 
 cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. Instalación según planos 
 de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,25 h 15,50 3,88 
U01FY635 Ayudante electricista 0,25 h 13,50 3,38 
U30JW071 Conductor ES07Z1-K 16(Cu) 5,00 m 3,50 17,50 
U30JW130 Tubo PVC rígido D=50 1,00 m 6,12 6,12 
U30ER115 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,00 m 1,37 1,37 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,32 % 7,00 2,26 
   
 TOTAL PARTIDA  34,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
17.03 CUADRO GENERAL DE PLANTA ud 

 ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para planta 
 con uso de pública concurrencia, para una potencia demandada de 
 20,76 kw formado por un cuadro doble aislamiento ó armario 
 metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, 
 embarrados de circuitos y protección, IGA-25A (3P+N; 2 
 interruptores diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIAS de 10A (1P+N) 
 para alumbrado salón comedor y pasillo; 1 fusible 2A, 2 PIAS de 
 16A (1P+N) para tomas generales salón comedor y cocina; 6 de 
 20A; para la conexión de los cuadros de los bloques de 
 dormitorios, todo ello según planos de intalaciones, libre de 
 halógenos, totalmente cableado, conexionado y rotulado.ITC-BT 25. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 5,00 h 15,50 77,50 
U30IM001 Cuadro metal.ódobl.aisl.estan. 1,00 ud 124,30 124,30 
U30IA040 PIA 25-32 A (III+N) 1,00 ud 91,56 91,56 
U30IA015 Diferencial 40A/2p/30mA 2,00 ud 45,16 90,32 
U30IA035 PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 9,00 ud 16,91 152,19 
U30IM101 fusible 1,00 ud 52,92 52,92 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 5,89 % 7,00 41,22 
   
 TOTAL PARTIDA  630,01 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA  con UN CÉNTIMOS  
17.04 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm². Cu m 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm²., (delimitada entre el 
 cuadro general de planta y los cuadros de distribución de las 
 habitaciones), bajo tubo de PVC rígido D=25 y conductores de 
 cobre de 6 mm². aislados, para una tensión nominal de 750 V en 
 sistema monofásico más protección, tendido mediante sus 
 correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de 
 escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 
 parte 4 ó 5. Instalación según planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,15 h 15,50 2,33 
U01FY635 Ayudante electricista 0,15 h 13,50 2,03 
U30JW127 Tubo PVC rígido D=32 1,00 m 3,00 3,00 
U30ER105 Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 3,00 m 4,83 14,49 
U30ER115 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,00 m 1,37 1,37 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,23 % 7,00 1,63 
   
 TOTAL PARTIDA  24,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
17.05 CUADRO DIST.DORMITORIOS (hasta 5,75KW 3c) ud 

 ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica para cada 
 bloque de habitaciones, para una potencia demandada de 2,81 Kw, 
 libre de halógenos, tal y como se especifica en esquema unifilar de 
 los planos del proyecto, formado por una caja doble aislamiento 
 con puerta y de empotrar de 24 elementos, incluido regleta 
 Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor 
 diferencial de 25A/2p/30mA instantáneo clase AC, limitador de 
 sobretensión de 6KA, 1,2 KV y 4 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 2 
 de 16 y 1 de 6 A (1P+N) respectivamente, alimentación a los 
 siguientes circuitos: C1 para alumbrado; C2 tomas de uso general; 
 C5 tomas uso general en baño; C7 para alumbrado de emergencia, 
 así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado 
 y rotulado. ITC-BT 25. Instalado según planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 1,70 h 15,50 26,35 
U30IA015 Diferencial 40A/2p/30mA 1,00 ud 45,16 45,16 
U30IA035 PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 5,00 ud 16,91 84,55 
U30IA006 Caja distribución legrand 24 elem. 1,00 ud 57,35 57,35 
U30IA405 Limitador sobretension 15KA, 1,2KV 1,00 ud 41,58 41,58 
U30IA050 IGA 25 A (I+N) 1,00 ud 27,04 27,04 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 2,82 % 7,00 19,74 
   
 TOTAL PARTIDA  301,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN  con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
17.06 CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5 m 

 m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, 
 realizado con tubo PVC corrugado de D=32 mm y conductores de 
 cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 
 mm²., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), libre de 
 halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. Instalación según planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,13 h 15,50 2,02 
U01FY635 Ayudante electricista 0,13 h 13,50 1,76 
U30JW120 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,00 m 0,62 0,62 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,70 ud 0,42 0,29 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,70 ud 0,42 0,29 
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U30ER115 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 3,00 m 1,37 4,11 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,09 % 7,00 0,62 
   
 TOTAL PARTIDA  9,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.07 CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5 m 

 m. Circuito uso general, hasta una distancia máxima de 20 metros, 
 realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de 
 cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 
 mm²., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), libre de 
 halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. Instalación según planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,13 h 15,50 2,02 
U01FY635 Ayudante electricista 0,13 h 13,50 1,76 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,80 ud 0,42 0,34 
U30JW058 Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 3,00 m 0,78 2,34 
U30JW121 Tubo PVC corrug. M 25/gp5 1,00 m 0,82 0,82 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,07 % 7,00 0,51 
   
 TOTAL PARTIDA  7,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.08 TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS ud 

 ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 
 mm². sin protección mecánica y 2,5 mm². con protección mecánica, 
 conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de 
 los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos 
 conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico 
 para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 1,00 h 15,50 15,50 
U01FY635 Ayudante electricista 1,00 h 13,50 13,50 
U30JW003 Conductor rígido 750V; 4 (Cu) 25,00 m 1,06 26,50 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,56 % 7,00 3,89 
   
 TOTAL PARTIDA  59,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con TREINTA Y 
NUEVE 
 CÉNTIMOS  
17.09 PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990 ACCESIBLE ud 

 ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja registro, caja mecanismo 
 universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar 
 JUNG-501 U con tecla JUNG-LS 990 y marco respectivo, incluso caja 
 especial para colocación en tabiquería autoportante de placas de 
 cartón yeso; totalmente montado e instalado, cumpliendo DB SUA 
 (altura, contraste, distintivo braille). Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,20 h 15,50 3,10 
U01FY635 Ayudante electricista 0,20 h 13,50 2,70 
U30JW120 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,00 m 0,62 4,96 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 ud 0,42 0,42 
U30JW001 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 18,00 m 0,36 6,48 
U30NV382 Portalámparas para obra 1,00 ud 0,72 0,72 
U30KA001 Mecanismo Interruptor JUNG-501 U 1,00 ud 4,55 4,55 
U30KA012 Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990 1,00 ud 2,95 2,95 
U30KA066 Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 ud 1,85 1,85 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,28 % 7,00 1,94 
   
 TOTAL PARTIDA  29,67 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
17.10 PUNTO CONMUTADO JUNG-LS 990 ACCESIBLE ud 

 ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 
 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  
 mecanismo conmutador JUNG-506 U con tecla JUNG-LS 990 y 
 marco respectivo, incluso caja especial para colocación en 
 tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; totalmente 
 montado e instalado, cumpliendo DB SUA (altura, contraste, 
 distintivo braille). Instalación según planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,30 h 15,50 4,65 
U01FY635 Ayudante electricista 0,30 h 13,50 4,05 
U30JW120 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,00 m 0,62 8,06 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 2,00 ud 0,42 0,84 
U30KB001 Conmutador JUNG-506 U 2,00 ud 5,58 11,16 
U30KA012 Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990 2,00 ud 2,95 5,90 
U30KA066 Marco simple JUNG-LS 981 W 2,00 ud 1,85 3,70 
U30JW001 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 39,00 m 0,36 14,04 
U30NV382 Portalámparas para obra 1,00 ud 0,72 0,72 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,53 % 7,00 3,72 
   
 TOTAL PARTIDA  56,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS  
17.11 PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR ud 

 ud. Ampliación de punto de luz sencillo, realizado en tubo de PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión 750 V y sección de 1,5 mm², totalmente montado e 
 instalado. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,10 h 15,50 1,55 
U01FY635 Ayudante electricista 0,10 h 13,50 1,35 
U30JW120 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 3,00 m 0,62 1,86 
U30JW001 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 6,00 m 0,36 2,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,07 % 7,00 0,48 
   
 TOTAL PARTIDA  7,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA CÉNTIMOS  
17.12. DETECCIÓN DE PRESENCIA ud 

 ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento 
 perteneciente al sistema inteligente JUNG INSTABUS-KNX, capaz de 
 encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla 
 posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, 
 transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,40 h 15,50 6,20 
U30VB154 Detector movimiento JUNG-LS 3180 1,00 ud 45,00 45,00 
U30VB135 Acoplador de bus JUNG-2070 U 1,00 ud 84,77 84,77 
U30KA066 Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 ud 1,85 1,85 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,38 % 7,00 9,65 
   
 TOTAL PARTIDA  147,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE  con 
CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
17.13 TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 ud 

 ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC 
 corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja 



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono 
 JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma JUNG-LS 969-1UA, así como 
 marco respectivo,incluso caja especial para colocación en 
 tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; totalmente 
 montado e instalado según planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,15 h 15,50 2,33 
U01FY635 Ayudante electricista 0,15 h 13,50 2,03 
U30JW120 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,00 m 0,62 3,72 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 ud 0,42 0,42 
U30MA001 Toma tel→fono JUNG-UAE 4 UPO 1,00 ud 9,87 9,87 
U30MA012 Placa telef→fonosenc. JUNG LS 969-1UA 1,00 ud 2,67 2,67 
U30MA012 Placa telef→fonosenc. JUNG LS 969-1UA 1,00 ud 2,67 2,67 
U30KA066 Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 ud 1,85 1,85 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,23 % 7,00 1,60 
   
 TOTAL PARTIDA  24,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
17.14 TOMA TV JUNG-LS 990 ud 

 ud.Toma  para televisión realizada con canalización de PVC 
 corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado, caja 
 de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de 
 televisión JUNG-5231, placa para toma JUNG-LS 990 TV, así como 
 marco respectivo, incluso caja especial para colocación en 
 tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; totalmente  
 montado e instalado según planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,25 h 15,50 3,88 
U01FY635 Ayudante electricista 0,25 h 13,50 3,38 
U30JW120 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,00 m 0,62 3,72 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 ud 0,42 0,42 
U30NC001 Toma TV JUNG-5231 1,00 ud 9,58 9,58 
U30NC005 Placa toma TV JUNG- LS 990 TV 1,00 ud 2,84 2,84 
U30KA066 Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 ud 1,85 1,85 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,26 % 7,00 1,80 
   
 TOTAL PARTIDA  27,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
17.15 BASE P/INFORM. LEGRAND GALEA ud 

 ud. Base para informática con toma conector coaxial (sin incluir 
 cableado), realizado en tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, incluido 
 mecanismo Legrand serie GALEA, caja de registro, caja mecanismo, 
 incluso caja especial para colocación en tabiquería autoportante de 
 placas de cartón yeso; totalmente montado e instalado según 
 planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,20 h 15,50 3,10 
U01FY635 Ayudante electricista 0,20 h 13,50 2,70 
U30JW120 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,00 m 0,62 4,96 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 ud 0,42 0,42 
U30NE225 Base p/informática GALEA 1,00 ud 15,75 15,75 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,27 % 7,00 1,89 
   
 TOTAL PARTIDA  28,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
17.16 BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990 ud 

 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para 
 una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm²., (activo, neutro y 
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 protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con 
 tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de 
 JUNG-LS 521, así como marco respectivo, incluso caja especial para 
 colocación en tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; 
 totalmente montado e instalado según planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,20 h 15,50 3,10 
U01FY635 Ayudante electricista 0,15 h 13,50 2,03 
U30JW120 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,00 m 0,62 3,72 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 ud 0,42 0,42 
U30JW002 Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 24,00 m 0,62 14,88 
U30OC011 Base ench."Schuko" JUNG-LS 521 1,00 ud 5,64 5,64 
U30KA066 Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 ud 1,85 1,85 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,32 % 7,00 2,21 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,32 % 7,00 2,21 
   
 TOTAL PARTIDA  33,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
17.17 TIRA LED 9W/ML OCULTA m 

 m. Tira LED de 9 watios por metro lineal oculta detrás del espejo 
 para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, 
 caja registro, pequeño material, caja mecanismo universal con 
 tornillo, interruptor unipolar con tecla y marco respectivo, 
 totalmente montado e instalado. S/ planos de proyecto. 

  
U01FY630 Oficial primera electricista 0,20 h 15,50 3,10 
U01FY635 Ayudante electricista 0,10 h 13,50 1,35 
U30NV382 Portalámparas para obra 1,00 ud 0,72 0,72 
U30JW001 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 5,00 m 0,36 1,80 
U30JW900 p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 ud 0,42 0,42 
U30KA315 Interruptor BJC-IRIS 1,00 ud 9,79 9,79 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,17 % 7,00 1,20 
   
 TOTAL PARTIDA  18,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
17.18 DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  4000 K ud 

 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  
 4000 K realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de 
 interior, en techo, pequeño material y totalmente montado e 
 instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,40 h 19,56 7,82 
mo102 Ayudante electricista. 0,40 h 18,01 7,20 
%0200 Costes directos complementarios 0,15 % 2,00 0,30 
mt34lam030cbJ Luminaria circular de techo Downlight 1,00 Ud 18,00 18,00 
   
 TOTAL PARTIDA  33,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
17.19 DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  4000 K ud 

 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  
 4000 K realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de 
 interior, en techo, pequeño material y totalmente montado e 
 instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
mt34lam030cb Luminaria circular de techo Downlight 1,00 Ud 22,00 22,00 
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,40 h 19,56 7,82 
mo102 Ayudante electricista. 0,40 h 18,01 7,20 
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%0200 Costes directos complementarios 0,37 % 2,00 0,74 
   
 TOTAL PARTIDA  37,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
17.20 HALÓGENO LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 ud 

 ud. Punto de luz halógeno LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 
 realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja registro, 
 caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de interior, en 
 techo, pequeño material y totalmente montado e instalado. S/ 
 Planos del proyecto. 

  
GHTYHUT LED 1,00 14,00 14,00 
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,40 h 19,56 7,82 
mo102 Ayudante electricista. 0,40 h 18,01 7,20 
%0200 Costes directos complementarios 0,29 % 2,00 0,58 
%0200 Costes directos complementarios 0,29 % 2,00 0,58 
   
 TOTAL PARTIDA  29,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS  
17.21 APLIQUE ESTANCO PHILIPS FRAGANCE WALL Ud 
 Aplique de pared estanco PHILIPS FRAGANCE WALL 24W, con cuerpo de 
 luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado 
 termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de 
 color blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; 
 protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. 
 Instalación en superficie. Incluso lámparas. 
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
mt34ode030a Aplique de pared FRAGANCE WALL PHILIPS 1,00 Ud 70,00 70,00 
mt34tuf020e Lámpara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 1,00 Ud 4,83 4,83 
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,15 h 19,56 2,93 
mo102 Ayudante electricista. 0,15 h 18,01 2,70 
%0200 Costes directos complementarios 0,80 % 2,00 1,61 
   
 TOTAL PARTIDA  82,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con SIETE CÉNTIMOS  
17.22 EMERGEN. DAISALUX NOVA N3 150 LÚM. ud 

 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX 
 serie Nova N3, de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con 
 lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o 
 negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o 
 transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente 
 a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga 
 LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
 temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción 
 de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño 
 material y conexionado. Instalación según planos de proyecto. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,25 h 17,00 4,25 
U31AO015 Bloq.aut.emergencia DAISALUX NOVA N3 1,00 ud 55,51 55,51 
U31AO050 Cjto. etiquetas y peq. material 1,00 ud 3,18 3,18 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,63 % 7,00 4,41 
   
 TOTAL PARTIDA  67,35 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
17.23 EMERGEN. DAISALUX NOVA N5A 250 LÚM. ud 

 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX 
 serie Nova N5A, de superficie o empotrado, de 250 lúmenes con 
 lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o 
 negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o 
 transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente 
 a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga 
 LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
 temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción 
 de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño 
 material y conexionado. Instalación según planos de proyecto. 

  
U01AA007 Oficial primera 0,25 h 17,00 4,25 
U01AA007 Oficial primera 0,25 h 17,00 4,25 
U31AO020 Bloq.aut.emergencia DAISALUX NOVA N5 1,00 ud 61,54 61,54 
U31AO050 Cjto. etiquetas y peq. material 1,00 ud 3,18 3,18 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0,69 % 7,00 4,83 
   
 TOTAL PARTIDA  73,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
17.24 CONEXIÓN CENTRAL. CONTROL COMUN. ud 
 ud. Sistema de comunicación entre residentes y control consistente en: 
 A- Conexionado de puestos compuestopor: 1.380 € 
 - RACK BIACOM SERIE ABI MURAL 9U 600 X 550 (ABI955) 
 - REGLETA ENCHUFE SCHUKO FONESTAR 8+INT+CABLE FRP8 
 - PANEL 24 PUERTOS CAT-6 PLUS RJ-45 BRAND-REX 568A/B BLACK 
 (C6CPNLU24012M) 69586-B24 
 - PANEL GUIA CABLE 19" 1U 5 ANILLAS HORIZONTAL NEGROS BRAND-REX 
 (MMCACCCM001) 
 - LATIGUILLO CAT-6 1M G. CABLE (CU6HS10GRP) 

  
 B- Habitación individal: 
 - 1 ud. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE SUPERFICIE CON LECTOR 
 RFID 125KHz 580 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CON LED 49 € 
 - 1 ud. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, MARCADO BRAILLE Y 
 GRADO DE PROTECCIÓN IP65 19 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 55 € 
 - 1 ud. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 7 € 
 - 2uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN DIRECTA A MECANISMOS 
 IBERNEX F100 BLANCO 2 x 3,5 € 
 - 1ud. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER68 € 

  
 C- Habitaciones dobles: 
 - 5 uds. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE SUPERFICIE CON LECTOR 
 RFID 125KHz 5 x 580 € 
 - 10 uds. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CON LED 10 x 49 e 
 - 10 uds. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, MARCADO BRAILLE Y 
 GRADO DE PROTECCIÓN IP65 10 x 19 e 
 - 5 uds. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 5 x 55 e 
 - 5 uds. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 5 x 7 € 
 - 15 uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN DIRECTA A MECANISMOS 
 IBERNEX F100 BLANCO 15 x 3,5 € 
 - 5 uds. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER 5 x 68 € 
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 D- Central ALCATEL OXO CONNECT EVOLUTION equipada: 2.020 € 
 - 8 CANALES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES) 
 - 9 EXTENSIONES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES)  
 - 1 USUARIOS IP (2 P. OPERADORA ) 
  - 8 CANALES IP (INTERCONEXION CON SERVIDOR PACIENTE ENFERMERA)  
 - 1 TERMINAL OPERADORA SOBREMESA PARA RECEPCIÓN DE LLAMADAS 
 SISTEMA DE ENFERMERÍA E IDENTIFICACIÓN DE HABITACIONES. 
  - SWITCH OS2260-P24EU POE 
  - MENSAJERIA VOCAL ACTIVADA (1 HORA Y 2 PUERTOS)  
 - 10 MIN DE MÚSICA EN ESPERA Y CUATRO IDIOMAS 
  - ARS (AUTOMATIC ROUTE SELECTION) Y SUSTITUCIÓN REMOTA 
  - PROXY RTP 
  - PREPARADO PARA CLOUD CONNECT Y PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 
 RAINBOW 

  
 E- Incluye: 1.700 € 
 - Mano de obra, configuración y explicación del funcionamiento del 
 sistema 
 - Cable de red UTP, categoría 6 
 - Canalizaciónes con tubo de 20 mm 
 - cajas de mecanismos 
 - no incluye tomas de datos (incluidas en capítulo 17.17) 

  
UTYOQQ2 1,00 10.167,00 10.167,00 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10.167,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  
17.25 OCA LOCAL PÚB. C. ud 

 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control 
 Autorizado) para instalación de BT de publica concurrencia, incluido 
 certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05. 

  
U30AE105 Inspec.inicialinst. tarifa fija B1<20 kW. 1,00 ud 346,00 346,00 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,46 % 7,00 24,22 
   
 TOTAL PARTIDA  370,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA  con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
C18 SEGURIDAD Y SALUD  
18.01 SEGURIDAD Y SALUD ud 

 ud. Partida que engloba las necesidades en materia de Seguridad y 
 Salud para la obra, con un nivel de exigencia alto, previa 
 aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado 
 Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones 
 provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, 
 protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación 
 vigente. 

  
fyjrty P.A. del global de la seguridad y slaud en la obra 1,00 4.825,00 4.825,00 
   
 TOTAL PARTIDA  4.825,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO  
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C19 GESTION DE RESIDUOS  
19.01 GESTION DE RESIDUOS ud 

 ud. Partida que engloba las axtuaciones necesarias durante la obra 
 para el cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de 
 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición. 

  
uik P.A getion global de residuos en obra 1,00 1.188,00 1.188,00 
   
 TOTAL PARTIDA  1.188,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO  
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CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2 

C01 DEMOLICIONES  
1.01 m² RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES 1,90 

 m². Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres 
 existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de 
 carga, carga y transporte a RCD y con p.p. de costes indirectos. 

  
 UN  con NOVENTA CÉNTIMOS  
1.02 ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS 33,75 

 ud Levantado, por medios manuales, de ventanas y puertas 
 exteriores, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada 
 de escombros a pie de carga, carga y transporte a RCD y p.p. 
 de costes indirectos, según NTE/ADD-18. 

  
TREINTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.03 m² DEMOL. FÁBR. LAD. FACHADA 42,36 

 m². Demolición de fábrica de ladrillo en fachada existente de 
 1/2pie de espesor con cámara y trasdosado de ladrillo 
 perforado, por medios manuales, i/retirada de escombros por 
 fachada a pie de carga, carga y transporte a RCD, medios 
 auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-13. 

  
 CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
1.04 m CARGADERO HORMIGÓN 19 cm 13,70 

 m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 
 cm de alto, recibido con mortero de cemento y arena de río M5. 

  
 TRECE  con SETENTA CÉNTIMOS  
1.05 ud DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS < 1,5 m 6,41 

 ud Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado 
 con cualquier tipo de material, hasta una longitud máxima de 
 1,50 m, i/ retirada de escombros por fachada a pie de carga; 
 carga y transporte a RCD, y p.p. de costes indirectos. 

  
 SEIS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.06 m² LEVANT. FALSO TECHO 5,11 

 m². Levantado de falso techo desmontable, o incluso falsos 
 techos no desmontables, por medios manuales, i/recuperación 
 de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en 
 planta baja, carga y transporte a RCD, medios auxiliares de 
 obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12. 

  
 CINCO  con ONCE CÉNTIMOS  
1.07 m² DEMOL. TABIQUE HASTA 12 CM. ESPES. 14,34 

 m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/ 
 intalaciones empotradas de cualquier tipo, alicatados y/ó 
 revestimientos de sus caras, hasta un espesor total de 12 cm, 
 con levantamiento de p.p de intalaciones existentes, carpintería 
 interior (puertas de paso y armarios empotrados), retirada de 
 escombros, por medios manuales, incluso traslado a pie de 
 carga; carga y transporte a RCD,  medios auxiliares de obra y 
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 p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9. 

  
 CATORCE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 CATORCE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.08 m² LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO 11,35 

 m². Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas 
 cerámicas o gres con su mortero de agarre y base de arena, 
 incluido marcado de roza en suelo con radial, i/retirada de 
 escombros a pie de carga, carga y transporte a RCDS y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-10. 

  
 ONCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.09 m² DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM. 17,93 

 m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de 
 espesor, previo marcado de rozas con radial, con martillo 
 compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de 
 carga, carga y transporte a RCDS,  maquinaria auxiliar de obra 
 y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19. 

  
 DIECISIETE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.10 m³ EXC. MANUAL ZANJAS SANEAM. T.D. 90,45 

 m³. Excavación manual en zanjas de saneamiento, en terreno de 
 consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierras 
 procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos. 

  
 NOVENTA  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.11 m LEVANTADO DE PELDAÑO 5,91 

 m Levantado de peldaño de baldosa de gres, terrazo o piedra 
 artificial por medios manuales, i/retirada de escombros a pie 
 de carga, carga y transporte a RCDS  y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-10. 

  
 CINCO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.12 m² LEVANT. ZÓCALO MADERA/PVC MANO 3,18 

 m². Levantado, por medios manuales, de revestimiento de 
 madera y pasamanos en paramentos verticales de interior, 
 i/arrancado de rastreles, retirada de escombros a pie de carga, 
 carga y transporte a RCDS y medios auxiliares de obra y p.p. de 
 costes indirectos. 

  
 TRES  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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C02 SANEAMIENTO  
2.01 ud ACOMET. RED GRAL. SANE. 1.143,22 
 ud. Acometida de saneamiento a la red existente en la proximidad 
 hasta 8m, con pendiente superior al 2%, en terreno duro o roca, con 
 rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, 
 tubo de PVC de 200mm, ejecución de  pozo de hormigón registable y 
 tapa de fundición, relleno y apisonado de zanja con tierra 
 procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras 
 sobrantes a pie de carga,  carga y transporte a RCD según CTE/DB-HS 
 5., reconstruccion de pavimento exterior, todo conectado y 
 funcionando. 

  
 MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
2.02 m TUBERÍA PVC 75 mm  i/SOLERA 14,47 

 m. Tubería de PVC sanitario serie B, de 75 mm de diámetro y 
 3.2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada 
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² y cama de arena, con 
 una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales 
 según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
 CATORCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.03 m TUBERÍA PVC 110 mm  i/SOLERA 14,86 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro, unión 
 por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. 
 de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  

  
  
 CATORCE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.04 Ml TUBERÍA PVC 125 mm. i/SOLERA 13,48 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 
 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre 
 solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una 
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE 
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
 TRECE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.05 m TUBERÍA PVC 160 mm i/SOLERA 25,57 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm 
 de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima 
 del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
 VEINTICINCO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.06 Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm. 62,64 
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de 
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de 
 cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, 
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, 
 según CTE/DB-HS 5. 

  
 SESENTA Y DOS  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
2.07 ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm 82,29 
 ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de 
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de 
 cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, 
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, 
 según CTE/DB-HS 5. 
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 OCHENTA Y DOS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
2.08 Ud ARQUETA REGISTRO SIFONICA/REGISTABLE 51x51x80 cm. 108,66 
 Ud. Arqueta de registro de 51x52x150 cm. sifonica realizada con 
 fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con 
 mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en 
 su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa registrable 
 para colocar pavimento, según CTE/DB-HS 5. 

  
 CIENTO OCHO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.09 m IMPER. MUROS FACHADA CONTRA CAPILARIDAD TEXSA 6,51 
 m. Impermeabilización de humedad por capilaridad, mediante 
 banda autoadhesiva previa imprimación asfáltica con una dotación 
 mínima de 300 gr./m² tipo EMUFAL I y la colocación de una banda de 
 lámina bituminosa autoadhesiva con armadura de PE y de 2 mm de 
 espesor tipo: TEXSELF BAND PE 2 mm; intercalada en la ejecución de 
 la estructura del muro e instalada a todo su ancho sobre capa de 
 mortero. 

  
 SEIS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.10 m² BARRERA ANTI-RADON CHOVA POLITABER COMBI 40 6,79 
 m². Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 kg/m² de 
 imprimación asfáltica CURIDAN y lámina POLITABER COMBI 40  de 4 
 kg/m² de peso medio, de superficie no protegida, con armadura de 
 fieltro de poliéster y acabada con film de polietileno por ambas 
 caras, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumpliendo con 
 las especificaciones necesarias para se utilizada como barrera 
 anti-radón. Se ejecutará en dos fases, se dejara unas bandas 
 debajos de lo muros para soldar posteriormente los interiores de 
 los espacios. 

  
 SEIS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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C03 SOLERAS Y ESTRUCTURAS  
3.01 ud COLOC. PLAC. ACERO TORN. ALTA RESIST. 54,12 

 ud. Colocación de placa para soldar vigas de acero laminado, 
 de 30x30x1,2 cm, sujeta con tornillos de alta resistencia, sobre 
 paramentos verticales de hormigón armado, i/taladros, 
 replanteo y medios auxiliares, según CTE/ DB-SE-A. 

  
 CINCUENTA Y CUATRO  con DOCE CÉNTIMOS  
3.02 kg ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCT. 2,97 

 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos 
 estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó 
 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, 
 dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados 
 por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

  
 DOS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.03 kg PINTURA ESMALTE ALTO RENDIMIENTO ESTRUCTURA 0,55 

 kg Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de 
 plomo electrolítico y dos manos de esmalte alto rendimiento 
 exterior. (precio por kilo de perfiles metálicos). 

  
 CERO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
3.04 Ud ANCLAJE QUIMICO VARILLA D=12 6,66 
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² 
 de resistencia característica mínima, mediante perforación de 16 mm 
 de diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio con 
 inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de 
 barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de 
 diámetro y 600 mm de longitud. Fijaciones a actual solera. 
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la 
 perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. 
 Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza 
 de los restos sobrantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 SEIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.05 m³ h. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET. 319,76 

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño 
 máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de 
 muros, incluso armadura B-500 S (45 kg/m³), encofrado y 
 desencofrado con panel metálico, a dos caras, vertido por 
 pluma-grúa, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

  
 TRESCIENTOS DIECINUEVE  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
3.06 m³ ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm 34,88 

 m³. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de 
 solera, i/extendido y compactado con pisón. 

  
 TREINTA Y CUATRO  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
3.07 m² SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM. 19,82 

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
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 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm 
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 
 mallazo electrosoldado #150*150*6 mm, colocada sobre 
 muretes rampa y con canto visto, inclusos remates de unión a 
 base de berenjeno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las 
 mismas y fratasado. Según EHE-08. 

  
 DIECINUEVE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.08 m² SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM. 18,71 

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm 
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 
 mallazo electrosoldado #150*150*5 mm, incluso p.p. de juntas, 
 aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08. 

  
 DIECIOCHO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
3.09 m² SOLERA PARA PAVIMENTO E=8 CM 9,56 

 m². Reconstrucción de pavimento interior con de Solera para 
 instalación recrecido y/o posterior de cualquier pavimento, de 8 
 cm de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de 
 rio 1/3 (M15), i/ amasado del mortero, elevación a planta con 
 máquina, nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS. 

  
 NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.10 m² PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  C3 20,07 

 m². acabado impreso de hormigón de solera y color a elegir, 
 con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) 
 CLASE 3 de acuerdo a CTE-DB-SU-1, dos capas de resina, 
 i/ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos y 
 limpieza. 

  
 VEINTE  con SIETE CÉNTIMOS  
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C04 ALBAÑILERIA  
4.01 m² FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pié 23,04 
 m². Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 
 cm, sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río 
 M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de 
 replanteo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y 
 colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.  Medido a cinta corrida, 
 descontando huecos de mas de 4m2 y el 50% de los huecos entre 
 2-4m2. Incluso llaves de atado con fábricas actuales. 

  
  
  
 VEINTITRÉS  con CUATRO CÉNTIMOS  
4.02 m² ENFOS. FRATAS. MORT. HIDRÓF. M10 8,84 

 m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor 
 en toda su superficie, con mortero hidrófugo M10 según 
 UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, 
 i/humedecido del soporte, limpieza, medios auxiliares con 
 empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del material en 
 tajo, cualquier tipo de remate o acabado final y p.p. de costes 
 indirectos. 

  
 OCHO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.03 m² ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS 3,24 

 m². Enfoscado sin maestrear de 10 mm de espesor en cámaras 
 de aire con mortero de cemento M7,5 según UNE-EN 998-2, 
 i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su 
 caso, de pequeño andamiaje, así como distribución de material 
 en tajo. 

  
 TRES  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
4.04 m² TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/600 (46) N 28,00 

 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo 
 N, que aporta un Incremento de Ra 12 dBA a la base, formado 
 por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 
 de 46 cm de ancho a base de montantes (elementos verticales) 
 separados 600 mm entre ellos y canales (elementos 
 horizontales),incluso refuerzos para colocación de sanitarios, 
 radiadores y elementos colgados, a cuyo lado externo se 
 atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm 
 de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 
 61 mm, incluso bandas estancas y elásticas en todo su 
 perímetro, anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, 
 nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para 
 mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, 
 totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) 
 para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó 
 calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones 
 estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en 
 proyecto). Medido a cinta corrida, deduciendo huecos 
 superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 
 Colocación según detalles del proyecto incluidas interrupciones 
 para evitar puentes acusticos. Incluso refuerzos en la estructura 
 para instalaciones, pasamanos y otros elementos.  
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 VEINTIOCHO  
4.05 m² TRASD. AUTOP. PLADUR 61/600 (46)LM+ PL H1 32,06 

 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo 
 H1 resistente a la humedad, que aporta un Incremento de Ra 12 
 dBA a la base, formado por una estructura de perfiles de chapa 
 de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de 
 Montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos 
 y Canales (elementos horizontales) incluso refuerzos para 
 colocación de sanitarios y elementos colgados, a cuyo lado 
 interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario 
 arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el 
 alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la 
 estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. En el lado 
 externo de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® tipo 
 H1 de 15 mm de espesor, dando un ancho total mínimo de 
 trasdosado terminado de 61mm. Parte proporcional de 
 tornillería, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, 
 cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes 
 mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
 laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación Nivel 2 
 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado 
 normal (a definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 
 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y 
 requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida, deduciendo 
 huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 
 Colocación según detalles del proyecto incluidas interrupciones 
 para evitar puentes acusticos. Incluso refuerzos en la estructura 
 para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
  
 TREINTA Y DOS  con SEIS CÉNTIMOS  
4.06 m² TAB.PLADUR 157/400 (46+e+1N13+46) LM+2PL N 67,44 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® 
 tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble 
 estructura de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, 
 separadas, una de las estructuras lleva una placa interior de 
 13mm totalmente rematada, y separadas entre sí una distancia 
 variable (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman 
 a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), 
 separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos 
 horizontales), incluso refuerzos horizontales para colocación de 
 sanitarios y elementos colgados, dando un ancho total de 
 tabique mínimo terminado de 167 mm (157+10). Parte 
 proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas 
 de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. 
 así como anclajes para canales en suelo y techo, etc totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó 
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 Calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones 
 estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en 
 proyecto). Ambas almas de la doble estructura con Lana 
 Mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida 
 por formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de 
 cualquier material. Incluso refuerzos en la estructura para 
 instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
 SESENTA Y SIETE  con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
4.07 m² TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70) LM+1PL H1 EXT 80,26 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® 
 de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble 
 estructura de perfiles de acero galvanizado de 46 y 70 mm de 
 ancho cada una, con una placa N de 13mm en el interior de una 
 de las estructuras  y separadas entre sí una distancia variable 
 (espacio mínimo 10 mm); siendo una de las placas exteriores 
 PLADUR H1 colocada en cuarto húmedo y el resto de TIPO N. 
 Ambas estructuras se forman a base de Montantes PLADUR® 
 (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales 
 PLADUR® (elementos horizontales), incluso refuerzos 
 horizontales para colocación de sanitarios y elementos 
 colgados,  y sólo en la cara interior de una de ellas se atornilla 
 otra placa PLADUR tipo N de 13 mm de espesor, dando un 
 ancho total de tabique mínimo terminado de 191mm. Parte 
 proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas 
 de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. 
 así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó 
 calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones 
 estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en 
 proyecto). Ambas almas de la doble estructura con Lana 
 Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida 
 por formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de 
 cualquier material. Incluso refuerzos en la estructura para 
 instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
 OCHENTA  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
4.08 m² TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70)LM+ 2PL H1 EXT 87,11 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® 
 de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble 
 estructura de acero galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada 
 una, con placa interior de 13mm interior a una estructura, y 
 separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 
 mm), siendo las dos placas exteriores PLADUR H1 y el resto 
 TIPO N, colocadas ambas a dos cuartos húmedos. Ambas 
 estructuras se forman a base de Montantes PLADUR® 
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 (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales 
 PLADUR® (elementos horizontales), incluso refuerzos para 
 colocación de sanitarios y elementos colgados, dando un ancho 
 total de tabique mínimo terminado de 191 mm. Parte 
 proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas 
 de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. 
 así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó 
 calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones 
 estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en 
 proyecto)r. Ambas almas de la doble estructura con Lana 
 Mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida 
 por formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de 
 cualquier material. Incluso refuerzos en la estructura para 
 instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
 OCHENTA Y SIETE  con ONCE CÉNTIMOS  
4.09 m² TABIQUE PLADUR 76/400 (46) LM+ PL N 38,18 

 m². Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 15 
 mm de espesor, a cada lado de una estructura de acero 
 galvanizado de 46 mm de ancho, a base de Montantes 
 PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm 
 y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso refuerzos 
 para colocación de sanitarios y elementos colgados, dando un 
 ancho total de tabique terminado de 76 mm. i/ Parte 
 proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas 
 de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. 
 así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó 
 calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones 
 estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en 
 proyecto). Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. 
 Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB 
 HR. Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido 
 de cercos o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos 
 en la estructura para instalaciones, pasamanos y otros 
 elementos 

  
  
 TREINTA Y OCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
4.10 m² TABIQUE PLADUR 76/400 (70) LM+PL H1 47,08 

 m². Tabique formado por una placa PLADUR® de 15 mm de 
 espesor, de TIPO N y TIPO H1 en cara a cuarto húmedo, a cada 
 lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm de 
 ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), 
 separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos 
 horizontales), incluso refuerzos para colocación de sanitarios y 
 elementos colgados, dando un ancho total de tabique 
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 terminado de 100 mm. Parte proporcional de materiales 
 PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas y 
 elásticas en todo su perímetro, etc. así como anclajes para 
 canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad 
 de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
 laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación Nivel 2 
 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado 
 normal (a definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 
 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y 
 CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por formacion de huecos y 
 recibido de cercos o precercos de cualquier material. Incluso 
 refuerzos en la estructura para instalaciones, pasamanos y 
 otros elementos 

  
  
 CUARENTA Y SIETE  con OCHO CÉNTIMOS  
4.11 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO 6,41 

 m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y 
 enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies 
 verticales y horizontales, i/rayado del yeso tosco antes de 
 enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, 
 distribución de material en planta, limpieza posterior de los 
 tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12. 

  
 SEIS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.12 m² EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS 15,58 

 m². Emplastecido de paramentos verticales. 

  
 QUINCE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.13 m² SOLERA PARA PAVIMENTO E=6 CM CON MALLA ANTIFISURAS 10,34 

 m². Solera para instalación recrecido y/o posterior de cualquier 
 pavimento, de 6 cm de espesor con malla antifisuras 
 30x30x4mm, ejecutada de manera independiente por unidad de 
 uso con banda de desolidarización en encuentros verticales, 
 realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M15), i/ 
 amasado del mortero, elevación a planta con máquina, 
 nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS. 

  
 DIEZ  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.14 m² RECRECIDO 10 MM. MORTERO AUTONIV. 5,56 

 m². Suministro y puesta en obra de recrecido en capa continua 
 de suelos de 10 mm de espesor medio con mortero 
 autonivelante hidráulico MASTERTOP 544 (rendimiento 20 
 kg/m²), ejecutada de manera independiente por unidad de uso 
 con banda de desolidarización en encuentros verticales, 
 realizando la preparación del soporte primero granallando o 
 lijando la superficie si fuese necesario, incluso capa de 
 imprimación previa del soporte con la IMPRIMACION 404 o 
 similar (rendimiento 0,400 kg/m²), extendido y eliminación de 
 aire ocluido con rodillo de púas, para acabados en moqueta, 
 PVC, parquet, solados de todo tipo, etc., respetando las juntas 
 estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10. 
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 CINCO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4.15 m² FORM. PTES. MORTERO ALIGERADO 17,67 

 m². Formación de pendientes para baños con mortero de 
 cemento aligerado, de 7 cm de espesor medio,ejecutada de 
 manera independiente por unidad de uso con banda de 
 desolidarización en encuentros verticales,  i/replanteo, ejecución 
 de maestras, regleado y capa de mortero de cemento M5 
 según UNE-EN 998-2  de 2 cm de espesor, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
 DIECISIETE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
4.16 m FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA DE MORTERO 8,70 
 Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre 
 paramentos de cemento y tabiquería  con terminación en ángulo 
 cóncavo, a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con 
 polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y 
 retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
 mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 
 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, 
 con un radio de curvatura de 10 cm. 
 Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio 
 de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
 de los restos de obra sobre camión o contenedor. Colocación de 
 junta estanca deformable. Sellado con mástico estanco y 
 deformable. Ejecución con mortero del ángulo a media caña. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 OCHO  con SETENTA CÉNTIMOS  
4.17 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS 8,25 
 Impermeabilización de piscina constituida por muro de superficie 
 lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos 
 de mortero rico en cemento, con mortero impermeabilizante, 
 aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte 
 humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 3 mm. 
 Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa 
 sobre el soporte humedecido. Extendido de capas sucesivas, 
 cruzadas con respecto a la capa anterior, mientras la capa anterior 
 esté aún fresca y con la misma consistencia. Repasos y limpieza 
 final. Curado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
 impermeabilización de esquinas y encuentros. 

  
  
 OCHO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
4.18 m² RECIB. CERCOS MUR. EXT. TRIPLE BARRERA 18,69 
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
 cerramiento exterior, utilizando escuadras atornilladas a fábrica con 
 tornillería hilti HDR 10mm, para sujetar la ventaAn en la zona del 
 aislante, sujección de la ventana artornillada a las escuadras, 
 relleno de espuma de poliuretano de  wurth, y sellado de la 
 carpinteria con sistema triple barrera, con cintas exteriores e 
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 interiores de estanqueidad de polipropileno de 70mm, totalmente 
 colocado y aplomado y posterior sellado, i/p.p. de medios auxiliares. 

  
 DIECIOCHO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
4.19 u CAMBIO COTA PUERTA ASCENSOR 1.587,48 

 Ud de trabajos de desmontaje de puerta actual de ascensor y 
 subida de cota para adaptarla a nuevo pavimento, incluidos 
 trabajos de demoliciones, nuevos cargaderos, ayudas, e 
 instalación interior del hueco del ascensor ejecutado por 
 compañia autorizada y según normativa. Carga de escombros y 
 transporte a RCD. Acabados interiores de mortero de cemento 
 blanco pintado y exteriores de yeso, completamente rematado 
 y dejando el ascensor funcionando. 

  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  con 
CUARENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  
4.20 m RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA 11,12 

 m. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, 
 con mortero o realizando anclajes específicos, i/apertura de 
 huecos para garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. 
 de medios auxiliares. 

  
 ONCE  con DOCE CÉNTIMOS  
4.21 m RECIBIDO DE PASAMANOS 11,46 

 m. Recibido de pasamanos de aluminio atornillado a refuerzo 
 en pladur y paredes y p.p. de medios auxiliares. 

  
 ONCE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4.22 ud AYUDA ALB. FONT. REFORMA 668,75 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de 
 cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta 
 ejecución de las instalaciónes de fontanería, i/porcentaje 
 estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se 
 considera un 7% del total del capítulo de fontanería. 

  
 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
4.23 ud AYUDA ALB. CAL. REFORMA 585,83 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de 
 cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta 
 ejecución de las instalaciónes de calefacción, i/porcentaje 
 estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se 
 considera un 8 % del total del capítulo de calefacción. 

  
 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
4.24 ud AYUDA ALB. ELEC. REFORMA 604,55 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de 
 cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta 
 ejecución de las instalaciónes de electricidad, i/porcentaje 
 estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se 
 considera un 15 % del total del capítulo de electricidad. 

  
 SEISCIENTOS CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO 
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 CÉNTIMOS  
4.25 ud AYUDA. ALB. INS.CPI REFORMA 505,58 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de 
 cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto 
 montaje de instalaciónes de protección contra incendios 
 i/porcentaje estimado para pequeño material, medios 
 auxiliares. Se considera un 7 % del total del capítulo de 
 instalaciónes especiales. 

  
 QUINIENTOS CINCO  con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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C05 AISLAMIENTOS  
5.01 m² AIS..ISO. PANEL SEMIRRÍGIDO ARENA en 50 mm 9,18 

 m². Aislamiento en trasdosado de paramentos verticales de 
 unas hojas fijadas a un muro (fachadas, medianerías y/o 
 partición interior), en tabiques o muros en separación de 
 viviendas de distinto propietario o con zonas comunes 
 compuesto de 2 hojas, y en tabiquería interior de una hoja, con 
 lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana 
 mineral Arena de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE 
 EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la 
 edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m"K), 
 clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 
 13162-T3-WS-MU1-AFr5, colocado, que cumple el CEC (TR1 y 
 que depende de la masa del muro sobre el que se aplica y de 
 los espesores de la placa de yeso laminado) de acuerdo a la 
 documentación que se acompaña como archivo adjunto, incluso 
 p.p de ciinta adhesiva de Aluminio termoreflexivo (emisividad 
 0,05), 30 micras de espesor y 75 mm de ancho, en sellado de 
 juntas del aislamiento térmico, de elementos constructivos o 
 canalizaciones, garantizando la estanqueidad y la continuidad 
 de la barrera de vapor, colocado, incluso p.p. de cortes y 
 medios auxiliares. 

  
 NUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
5.02 m² AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-50 9,18 

 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un 
 panel semirrígido de lana mineral Arena de 50 mm espesor 
 cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes 
 térmicos para aplicaciones en la edificación con una 
 conductividad térmica de 0,038 W / (m"K), clase de reacción al 
 fuego A1 y código de designación 
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para  falsos techos 
 para acondicionamiento acústico, totalmente colocado. 

  
 NUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
5.03 m² AISLAMIENTO BAJANTES Y CONDUCCIONES 20,05 

 m². Aislamiento acústico en bajantes y saneamiento 
 colgadoformado por complejo insonorizante, formado por un 
 un fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética Tecsound 
 revestida por su cara exterior con un film de aluminio armado, 
 de un total de 5,5 Kg/m² y 12'6 mm de espesor TECSOUND FT 
 55 AL el anclaje al conducto será mediante brida de plástico y 
 sellado del solape con cinta adhesiva de aluminio. 

  
 VEINTE  con CINCO CÉNTIMOS  
5.04 m² AISLAM. ACÚSTICO BAJO SOLERA CHOVAIMPACT 5 1,83 

 m². Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina 
 acústica de polietileno de 5 mm de espesor, ChovAIMPACT 5 de 
 Chova, bajo solera de mortero para aislamiento en edificación, 
 con p.p de subidas contra los cerramientos perimetrales. 

  
 UN  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.05 M2 AISLAM. SOLERA XPS 80mm 300 kPa 11,93 
 M2. Aislamiento térmico sobre solera, mediante placa rígida de 
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 poliestireno extruido URSA XPS FN-III L de 80 mm. de espesor, 
 perfectamente colocada a solera previa sin perforar la banda 
 antiradón. 

  
 ONCE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.06 m² AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 80 mm 14,48 

 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de 
 poliestireno extruido WALLMATE CW de 80 mm de espesor, 
 perfectamente colocado sujeto con tacos espiga. 

  
 CATORCE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.07 m² AISLAMIENTO TERMICO FACHADA SMART FACADE 32 BP CON VELO 12CM 20,41 
 Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada SMART 
 FACADE 32 BP, formado por panel de lana mineral, según UNE-EN 
 13162, de 120 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un 
 velo negro, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y 
 fijado mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de 
 juntas. 
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
 aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución de puntos 
 singulares. Sellado de juntas y uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando 
 huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 

  
  
 VEINTE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.08 m² LAMINA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE NEGRA FACHADAS VENTILADAS 3,37 
 Lámina altamente transpirable, acrílica, con armadura de poliéster, 
 de 0,3 mm de espesor y 210 g/m², de 0,04 m de espesor de aire 
 equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 
 1931, estanqueidad al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase 
 B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el 
 exterior del cerramiento vertical. Incluso grapas  y tacos espiga para 
 fijación a la superficie soporte, sellado con cinta autoadhesiva de 
 empalmes, perfiles de sujección de fachada ventilada y contra 
 carpinterías 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. 
 Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de 
 sellado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando 
 huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 

  
  
  
 TRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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C06 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y CHAPADOS  
6.01 m² REV. VÍTREO 30x30 COLA S. PREFIX PORC. 37,45 

 m². Revestimiento con gres porcelánico (para un material P.V.P. 
 18euros/m2) recibido con cemento cola PREFIX PORCELANICO 
 blanco o gris, i/limpieza de paramentos y p.p de cantonera de 
 aluminio, recibida con adhesivo en esquinas alicatadas, y costes 
 indirectos. 

  
 TREINTA Y SIETE  con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
6.02 m² REVESTIM. TABLERO ROBLE C/JUNT. HORIZ. E: 16 35,38 

 m². Revestimiento de paramento con tablero de aglomerado 
 machiembrado de 50x100 mm, de 19mm de espesor, 
 rechapado en roble, canteados con 2 mm de nogal en bordes 
 horizontales, dos manos de barniz al agua sin tapar poros, 
 totalmente colocado sobre rastreles de 3x3 cm, i/recibido de 
 rastreles en pared base, limpieza y p.p. de costes indirectos, 
 según NTE-RPL. 

  
 TREINTA Y CINCO  con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
6.03 m² CHAPADO GRANITO NACIONAL EN FACHADA VENTILADA 93,13 

 m². Chapado de granito nacional con acabado abujardado, de 
 3 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de 
 río M10 según UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto inox 
 con taco químico y separado de la pared, i/cajas en muro, 
 rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8. 

  
 NOVENTA Y TRES  con TRECE CÉNTIMOS  
6.04 M2 R. FACH. PL. CEM. 10mm REF. ANCLAJE MEC. MOD. LUNARA 130,72 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de 
 fibrocemento reforzado  Equitone, mod Lunara de 10 mm. de 
 espesor, color definidos en los planos de fachada, y perfilería 
 auxiliar compuesta por escuadras de nivelación HILTI MFT- FOX VI M 
 6.5 de 165mm colocadas en puntos fijos y moviles según sistema de 
 montaje de las casas comerciales, sujección de escuadras a pared 
 por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, permitiendo la dilatación de 
 los perfiles y las placas., perfiles sujetos a escuadras de aluminio 
 en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en remates y esquinas 
 según zona, incluidos perfiles de ventilación en las zonas de 
 arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles a 
 escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico 
 oculto tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las 
 recomendaciones de montaje de Equitone Revestimientos y el 
 despiece de fachada adaptado, i/perfiles de esquinas y huecos a 
 definir según proyecto y p.p. de costes indirectos, huecos superiores 
 de 4m2 descontados y el 50% de los huecos entre 2-4m2. Incluidas 
 piezas especiales y remates perimetrales en el mismo material.  

  
 CIENTO TREINTA  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.05 M2 R. FACH. PL. CEM. 8 mm REF. ANCLAJE MEC. MOD PICTURA 130,72 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de 
 fibrocemento reforzado  Equitone mor Pictura de 8 mm. de espesor, 
 color definidos en los planos de fachada, y perfilería auxiliar 
 compuesta por escuadras de nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 
 165mm colocadas en puntos fijos y moviles según sistema de 
 montaje de las casas comerciales, sujección de escuadras a pared 
 por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, permitiendo la dilatación de 
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 los perfiles y las placas., perfiles sujetos a escuadras de aluminio 
 en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en remates y esquinas 
 según zona, incluidos perfiles de ventilación en las zonas de 
 arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles a 
 escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico 
 oculto tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las 
 recomendaciones de montaje de Equitone Revestimientos y el 
 despiece de fachada adaptado, i/perfiles de esquinas y huecos a 
 definir según proyecto y p.p. de costes indirectos, huecos superiores 
 de 4m2 descontados y el 50% de los huecos entre 2-4m2. Incluidas 
 piezas especiales y remates de jambas de huecos exteriores.   

  
 CIENTO TREINTA  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.06 m VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 27,58 

 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color a escoger 
 D.F., con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, 
 desarrollo 30 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo 
 los alféizares, recibido en roza sellada y pegado a perfil UPN 
 con adhesivo de poliuretano, creando una pendiente suficiente 
 para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y 
 regularización del soporte. 

  
 VEINTISIETE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
6.07 m REMATE PANEL DE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 70 CMS. 60,72 

 m. Remate de panel de stack bond, incluidos plegados de 
 proyecto o similar en color a escoger D.F, desarrollo 70 cm, p.p 
 de perfilería auxiliar, creando una pendiente suficiente para 
 evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del 
 soporte. 

  
 SESENTA  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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C07 FALSOS TECHOS  
7.01 m² TECHO CONT. SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N/H1-13 26,87 

 m². Techo contínuo formado por una estructura de perfiles de 
 chapa de acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados 
 mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por 
 medio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida 
 de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y modulados 400 mm 
 entre ellos y a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo N 
 en cuartos secos y H1 en cuartos húmedos, de 13 mm de 
 espesor; incluso cuelgues para suspender los perfiles TF del 
 forjado mediante anclaje, varilla roscada y pieza de cuelgue 
 PLADUR® TR. Parte proporcional de anclajes, cuelgues, 
 tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y 
 pasta de juntas, así como formación de registros para 
 intalaciones, etc. totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de 
 calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en 
 proyecto). Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: 
 "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 
 3" y requisitos del CTE-DB HR. 

  
 VEINTISÉIS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
7.02 ml FORMACIÓN FOSA PARA LED PLADUR 22,02 

 ml. Formación de fosa para TIRA LED en Falso Techo, formada 
 por doble tabica y bandeja para colocación de la instalación 
 eléctrica, ejecutada con estructura PLADUR® de chapa de acero 
 galvanizada, igual a la del falso techo, a la cual se atornilla una 
 placa PLADUR® de 13 mm de espesor tipo N. Parte 
 proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas 
 de juntas, etc. así como anclajes para fijar a soporte, etc. 
 Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) 
 para terminaciones estándar de pintura ó calidad de 
 terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de 
 acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). 
 Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de 
 techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos 
 del CTE-DB HR. 

  
 VEINTIDÓS  con DOS CÉNTIMOS  
7.03 m FALSA VIGA 40x40 CAR. YESO N-13,T-40 42,44 

 m. Falsa viga de 40x40 cm formado por una estructura de 
 perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles 
 continuos en forma de "U" de 47 mm de ancho, suspendidos 
 del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla 
 roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado tipo 
 N de 12,5 mm de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y 
 pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, 
 pintar o decorar. 

  
 CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
7.04 m FAJA O TABICA ESCAYOLA VERTICAL 19,02 

 m. Faja o tabica de pladur de hasta 30 cm de anchura, para 
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 falsos techos tanto fijos como desmontables, incluso juntas, 
 repaso de las mismas, colocación de andamios y limpieza, y 
 cualquier tipo de medio auxiliar, completamente terminado. 

  
 DIECINUEVE  con DOS CÉNTIMOS  
7.05 Ud TRAMPILLA REGISTRO TECHO 400x400 53,75 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 
 "KNAUF", de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de 
 placa de yeso laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), 
 para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso 
 accesorios de montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de 
 la trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 CINCUENTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
7.06 Ud TRAMPILLA REGISTRO TECHO 800x800 73,75 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 
 "KNAUF", de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de 
 placa de yeso laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), 
 para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso 
 accesorios de montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de 
 la trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 SETENTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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C08 PAVIMENTOS  
8.01 m² PAV. ALTRO ORCHESTRA 2,85 mm 42,37 

 m². Pavimento Vinílico de una sola masa homogénea LISA tipo 
 ALTRO ORCHESTRA de espesor 2,85 mm . colores a escoger 
 D.F.  según plamo de acabados, con un tratamiento en fábrica 
 de Resina de Poliuretano @PU@ mediante rayos U. V., de la 
 más alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso, alta 
 resistencia a la indentación residual, sistema de aislamiento 
 acústico integrado que reduce el ruido en hasta 15dB., en rollos 
 de 150cm de ancho y color a elegir por la D.F. El pavimento 
 deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 
 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 
 660-1dentro del Grupo P. El pavimento deberá ir unido a la 
 solera base con un adhesivo homologado por el fabricante, 
 aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo requiere la 
 solera,(se requiere que exista una gran planimetría). 
 Clasificación al fuego UNE-23727 es m². Las juntas de los rollos 
 entre si se harán solapando a doble corte para conseguir un 
 aspecto de pavimento continuo. Se le soldará cordón de 
 soldadura cuando la sala así lo requiera. Deberán seguirse 
 tanto para la instalación como para el mantenimiento las 
 instrucciones del informe técnico de ALTRO, para interiores 
 (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) 
 zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 
 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas 
 húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 
 para pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 

  
 CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
8.02 m² PAV. ALTRO AQUARIUS ANTIDESLIZ. 2,85 mm 42,37 

 m². Pavimento Vinílico homogéneo de Seguridad Antideslizante 
 tipo ALTRO ORCHESTRA de 2,5 mm, de espesor en rollos de 
 200 cm de ancho. colocado en aseos, incluso ejecución de 
 zócalo de 15 cm. de alto; Compuesto de masa homogenea de 
 alto contenido en vinilo con incorporación de partículas de 
 carburo de silicio y de óxido de aluminio, con un refuerzo en el 
 soporte de fibra de vidrio e incorporación de un bacteriostato 
 en la masa, cumpliendo las normas al deslizamiento. Tiene 
 clasificación Clase B en la prueba DIN 51097 para uso sin 
 calzado, además deun valor de >50 (Deslizante 96) en la 
 prueba del péndulo (PTV). El pavimento deberá tener según 
 normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una 
 resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del 
 Grupo T. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un 
 adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una 
 capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera, todas las 
 juntas del pavimento irán soldadas por el sistema de aire 
 caliente con cordón de soldadura de PVC.  Deberán seguirse 
 tanto para la instalación como para el mantenimiento las 
 instrucciones del informe técnico de ALTRO, para interiores 
 (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) 
 zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 
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 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas 
 húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 
 para pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 

  
 CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
8.03 m RODAPIE DE ALUMINIO DESARROLLO 15 CMS. 24,98 

 m. Rodapié de chapa de aluminio anodizado en color natural, 
 con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, 
 desarrollo 11 cm. en vertical y 4 cm. en horizontal, recibido 
 mortero de cemento cola o adhesivo, incluso p/p de 
 preparación y regularización del soporte. 

  
 VEINTICUATRO  con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
8.04 m CANTONERA PROTECTOR ESQUINAS 21,51 

 m. Cantonera protector de esquinas Gerflor para proteger 
 esquinas del distribuidor, recibida con adhesivo, limpieza y p.p. 
 de costes indirectos. 

  
 VEINTIÚN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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C09 CARPINTERIA DE MADERA  
9.01 ud PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 105 cm/34dBa 619,84 

 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 34dBA con 
 cerco de aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según 
 ensayo de laboratorio de acústica de 34 dBA, hoja recubierta en 
 laminado compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 
 1050 x 40 mm, CANTOS VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 
 0,5 mm. INCLUYE BURLETE DE GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. 
 Cerco base aluminio anodizado color plata, para un grueso de 
 90 a 120 mm de espesor, cantos radio 10 y tapajuntas de 93 
 mm, extensible, junta de goma en el rebajo y en la unio del 
 cerco al tabique.Precerco en madera de pino de 70x35 mm. 
 Herrajes incluidos: pernios Igle 325 en hierro cromado y 
 cerradura Tesa 4030. Dos pasadores de 150 mm en la puerta 
 pasiva de los blocks dobles. Totalmente montada, incluso p.p. 
 recibido de cercos y/o precercos, y medios auxiliares. . El 
 precio incluye el suministro del precerco 

  
 SEISCIENTOS DIECINUEVE  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
9.02 ud PUERTA CORREDERA BLOCK 88 cm 465,35 

 ud. Puerta de corredera ciega BLOCK DAYFOR con cerco de 
 aluminio, con núcleo de poliestireno expandido, hoja recubierta 
 en laminado compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 
 x 820 x 40 mm, CANTOS VERTICALES EN COMAPCTO FENÓLICO 
 DE 12MM DE ESPESOR A LAS 4 CARAS. Cerco base aluminio 
 anodizado color plata, para un grueso de 90 a 120 mm de 
 espesor, cantos radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, 
 junta de goma en el rebajo y en la unio del cerco al tabique. 
 Cassete incluida con guia de colgar y frenos. Tiradores inox, 
 uñero y condena con desbloqueo exterior de fácil apertura 
 discapacitados. Totalmente montada, incluso p.p.de recibido de 
 cercos y/o precercos de medios auxiliares. El precio incluye el 
 suministro del precerco. 

  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  con 
TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
9.03 ud PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 85 cm/30dBa 449,13 

 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 30dBA con 
 cerco de aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según 
 ensayo de laboratorio de acústica de 30 dBA, hoja recubierta en 
 laminado compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 
 850 x 40 mm, CANTOS VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 
 mm. INCLUYE BURLETE DE GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. 
 Cerco base aluminio anodizado color plata, para un grueso de 
 90 a 120 mm de espesor, cantos radio 10 y tapajuntas de 93 
 mm, extensible, junta de goma en el rebajo y en la unio del 
 cerco al tabique. Precerco en madera de pino de 70x35 mm. 
 Herrajes incluidos: pernios Igle 325 en hierro cromado y 
 cerradura Tesa 4030. Dos pasadores de 150 mm en la puerta 
 pasiva de los blocks dobles. Totalmente montada, incluso p.p. 
 recibido de cercos y/o precercos, y medios auxiliares. . El 
 precio incluye el suministro del precerco 



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  con 
TRECE 
 CÉNTIMOS  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  con 
TRECE 
 CÉNTIMOS  
9.04 Ud PUERTA VIDRIO TEMPLADO +FIJO SUPERIOR 861,21 
 Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2100x1050 mm y de 
 10 mm de espesor, y fijo superior de 500mm templado, clasificación 
 de prestaciones 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 
 304. 
 Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. 
 Señalización de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
9.05 m² ARMARIO CORRED. MELAMINA CANT. 198,84 

 m². Frente de armario empotrado, con hoja y maletero 
 corredera lisos en melamina, recercado madera macizo en todo 
 su contorno de 30 mm de grueso, con cerco de pino Valsain 
 7x5 cm, con tapajuntas de pino Valsaín de 7x1,5 cm para 
 barnizar, con herrajes de colgar y tiradores en latón; incluso 
 forrado interior de armario con tablero M.D.F. de 5 mm de 
 espesor, i/ tapajuntas, forrado del frente y costes indirectos. 

  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
10.02 ud CAJONERA 5 C.75X50 CM GUÍAS/MET. 166,28 

 ud.Cajónera formada por 5 cajones con un altura total de 72 
 cm, dimensiones de cajón variables en función de la hoja, en 
 tablero aglomerado forrado en su frente con melamina blanca, 
 totalmente montado y colocado sobre guías metálicas, i/p.p. de 
 medios auxiliares. 

  
 CIENTO SESENTA Y SEIS  con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
9.07 m BARRA DE ARMARIO NIQUELADA 8,72 

 m. Barra de armario de longitud 1,50 m y diámetro 18 mm, 
 niquelada, con soporte central y soportes laterales para la 
 misma incluídos, totalmente colocado, i/ p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
 OCHO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
9.08 m BALDA DE ARMARIO ANCHO 50 CM. 24,58 

 m. Balda de armario para un ancho de 50 cm, realizada con 
 tablero melamina, con espesor de 18 mm, totalmente montado, 
 i/ canteado del frente en melamina y p.p. de medios auxiliares. 

  
 VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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C10 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA  
10.01 m² VENTANA ABATIBLE 406,35 

 m². Ventana en hoja abatible, con sistema de apertura 
 oscilobatriente, de aluminio (para una superficie máxima 2,5m²) 
 modelo con rotura de puente térmico, COR 70 CC16 RPT de 
 CORTIZO con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de 
 hoja de 75 mm, medida del frente de 104 mm, con sistema de 
 cámara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm para 
 ventanas y 1,7 mm para puertas, con sistema de cierre por 
 triple junta de EPDM, para un acristalamiento con altura de 
 galce de 20 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 
 micras) en color igual al existente(RAL estándar: granate), 
 mainel para persiana (ancho total de cojunto de 
 carpintería+persiana 14mm), herrajes  y accesorios exclusivos 
 de Canal Cortizo 16 para garantizar el buen funcionamiento y 
 los resultados obtenidos en los ensayos. Homologada con 
 Clase 4 según en el ensayo de permeabilidad al aire según 
 norma UNE-EN 1026:2000, Clase  E1500 según  el ensayo de 
 estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 y 
 Clase C5 en el ensayo a resistencia al viento según Norma 
 UNE-EN 12210:2000 (Ensayos de referencia en una ventana de 
 1,23 x 1,48 m 2 hojas). La transmitancia máxima del marco es de 
 1,70 W/m² K, y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el 
 CTE/DB-HE 1. 
 Incluido cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 
 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, incluso 
 persiana de aluminio térmico, totalmente montado sobre 
 ventana, incluso p.p. de medios auxiliares. p.p de remates y 
 sellados contra el aislamiento de la fachada ventilada 

  
 CUATROCIENTOS SEIS  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
10.02. m PREMARCO AISLANTE FACHADAS VENTILADAS 42,45 
 Premarco aislante para carpintería, de aglomerado de espuma de 
 poliuretano y fibras, de 80x80, conductividad térmica 0,031 W/(mK). 
 Colocación enrasada con el aislamiento en fachada ETICS. Fijación 
 al paramento con adhesivo, escuadras, tornillos y tacos. 
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación 
 del premarco. Fijación al paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud 
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
10.03 m PASAMANOS ALUMINIO ZONAS CIRCULACION 110,04 

 m. Pasamanos en zonas de circulacion en perfil de aluminio 
 anodizado MCE4045, con agarre ergonómico y situado a 
 95-105 cm del suelo, sin que existan interrupciones en el 
 pasamanos, ni aristas o elementos punzantes, diámetro 40 mm, 
 montado sobre ménsulas de fijación de aluminio dispuestas a 
 una distancia de 80 cm., acabado anodizado (15 micras) i/guías, 
 accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos. Homologado 
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 con Clase A según normas UNE 85.237-1991, UNE 85.238-1991, 
 UNE 85.240-1990 y requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y 
 DB SE-AE en ensayo estático horizontal hacia el exterior, ensayo 
 estático horizontal hacia el interior, ensayo estático vertical, 
 ensayo dinámico con cuerpo blando, ensayo dinámico con 
 cuerpo duro, verificación del apartado 3.2 del DB SE-AE del CTE 
 y ensayo de seguridad. y p.p. de medios auxiliares. 

  
 CIENTO DIEZ  con CUATRO CÉNTIMOS  
10.04 m² PUERTA ENTRADA ACERO + AISLAMIENTO 543,03 

 m². Puerta metálica de seguridad de residencia, de dos hojas, 
 una de ellas con parte de vidrio, cuerpo mono-block de dos 
 láminas de acero galvanizado de 1 mm de espesor totalmente 
 relleno  con espuma rígida de poliuretano de alta densidad (sin 
 C.F.C.), resistentes a la intemperie y a la estabilidad dimensional, 
 totalmente acabadas: bastidor con formas suaves enrasado con 
 la cara interior de la hoja de 1,5 mm de espesor y con garras 
 para recibido en obra, premarco, junta de hermetización, cierre 
 inferior con cepillo pivotante que sale cuando se cierra la 
 puerta actuando de cortavientos, forrada de panel Equitone 
 interior y exteriormente con sujección remachada, según plano 
 D.F., cerradura alta seguridad con 3 puntos de 4 bulones cada 
 uno, sistéma cortavientos actuante por presión al cerrar, solape 
 bajo, bisagras de diseño exclusivo en latón macizo, con 
 dispositivo anti-palanca y regulación en altura en ambos casos. 

  
 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  con TRES 
 CÉNTIMOS  
10.05 m BARANDA FACHADA MACIZA H= 1 m 134,82 

 m. Barandilla de un metro de altura, realizada con redondo 
 hierro macizo de diámetro 10 mm cada 10 cm, pasamanos UPN 
 100, y pletina inferior atornillada a suelo, segun detalle del 
 proyecto, con dos capas de minio.  

  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  con OCHENTA Y 
DOS 
 CÉNTIMOS  
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C11 VIDRIOS  
11.01 m² CLIMALIT SILENCE 44.P 6/16 argón/Si 4+4   44dB 153,05 

 m². Doble acristalamiento ClimalitSilence de Rw=44 dB y 
 espesor total 32 mm, formado por un vidrio laminado acústico 
 y de seguridad StadipSilence 8 mm de espesor (4+4) en el 
 interior y un vidrio stadip 4+4 Planitherm Ultra N incoloro de 4 
 mm en el exterior separador por cámara de argónal 90% de 16 
 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado 
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con 
 silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 
 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 
 2B2/NPD. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  con CINCO 
CÉNTIMOS  
11.02 m² CLIMALIT PLUS SIL PLAnitherm  6/16 argón/44.1Si 40dB* 167,06 

 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB 
 (* simulación ISACO) y espesor total 28 mm, formado por un 
 vidrio bajo emisivo Planitherm incoloro de 6 mm (78/43) y un 
 vidrio laminado acústico y de seguridad StadipSilence 8 mm de 
 espesor (4+4) y cámara de argón al 90% de 16 mm con perfil 
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales 
 y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso 
 colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de 
 seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/2B2. 

  
 CIENTO SESENTA Y SIETE  con SEIS CÉNTIMOS  
11.03 m² ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 mm 48,83 

 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE 
 REVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 6 mm 
 plateado por su cara posterior, para encastrar sin perfil 
 perimetral con una altura de borde inferior o igual a 90 cm., 
 incluso taladros y canteados. 

  
 CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
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C12 PINTURAS  
12.01 m² PINTURA PLÁSTICA BLANCO ROTO 4,15 

 m². Pintura plástica lisa blanco roto o similar en paramentos 
 verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y 
 emplastecido. 

  
 CUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS  
12.02 m² PINTURA ESMALTE SATINADO S/YESO 8,69 

 m². Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, 
 en color a escoger D.F., i/lijado, mano de imprimación, 
 emplastecido y terminación. 

  
 OCHO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.03 u PINTURA AL ESMALTE SATINADO 242,42 

 m². Pintura al esmalte satinado Kilate de Procolor, Color a 
 escoger por D.F. dos manos y una mano de minio o 
 antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos 
 y limpieza manual. 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  con CUARENTA 
Y 
 DOS CÉNTIMOS  
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C13 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO Y SANITARIOS  
13.01 u CONEXIÓN RED EXISTENTE 278,18 
 Ud de trabajos de conexión a red existente, con material y mano de 
 obra, prueba de estanqueidad y emisión de boletin si hiciera falta. 

  
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
13.02 ud LLAVE DE ESFERA 3/4" 11,48 

 ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660. 

  
 ONCE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.03 ud LLAVE DE ESFERA 1 1/4" 20,15 

 ud. Llave de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660. 

  
 VEINTE  con QUINCE CÉNTIMOS  
13.04 m TUBERÍA POLIETILENO 16X1,8 2,94 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y 
 locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección 
 superficial, con p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, 
 instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 DOS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.05 m TUBERÍA POLIETILENO 20X1,9 3,39 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y 
 locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección 
 superficial, con p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, 
 instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 TRES  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.06 m TUBERÍA POLIETILENO 25X2,3 5,36 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y 
 locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección 
 superficial, con p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, 
 instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 CINCO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.07 m TUBERÍA POLIETILENO 32X2,9 9,03 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y 
 locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección 
 superficial, con p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, 
 instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 NUEVE  con TRES CÉNTIMOS  
13.08 m TUBERÍA POLIETILENO 40X3,7 12,03 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y 
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 locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección 
 superficial, con p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, 
 instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 DOCE  con TRES CÉNTIMOS  
13.09 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I 176,06 

 ud. Instalación de fontanería en TABIQUERÍA SECA, para un aseo 
 dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de 
 polietileno reticulado (método Engel) para las redes de agua 
 fría y caliente,a sí como red de retorno, utilizando el sistema  
 Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie 
 C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para 
 cada punto de consumo según planos, con sifones individuales 
 para los aparatos, de inoxidalbe en lavabos, incluso conexión 
 con la red existente y con la ventilación primaria, p.p. de bajante 
 de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el 
 inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro 
 de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las 
 tomas de agua y desagües se entregarán con tapones. 

  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  con SEIS CÉNTIMOS  
13.10 ud LAVABO PORCELANA 64X55 ACCESS ROCA+IMPALA 433,04 

 ud. Lavabo de Roca, modelo ACCESS de 64x55 cm en blanco 
 para personas con movilidad reducida, sin pedestal, incluso 
 grifo mezclador de lavabo modelo IMPALA o similar con 
 palanca gerontológica con elementos de conexión y enlaces de 
 alimentación, válvula de desagüe Click-clack universal Roca 
 tapón cromado de 40 mm, llaves de escuadra de 1/2" 
 cromadas y sifón individual botella Roca para lavabo 40 mm y 
 latiguillo flexible 20 cm, totalmentete instalado y colocado de 
 forma que el borde accesible esté a una altura máxima de 85 
 cm. y la distancia inferior mínima sea 70 cm. 

  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
13.11 ud INODORO ACCESS ROCA T. BAJO BLANCO 370,22 

 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo ACCESS de la serie 
 Meridian de tanque bajo en blanco para personas con 
 movilidad reducida, aro abierto con apertura frontal bisagras 
 INOX de caída amortiguada y tapa pintada, mecanismos de 
 cistarna, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible 
 de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmentete 
 instalado. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA  con VEINTIDÓS 
CÉNTIMOS  
13.12 ud BARRA DE APOYO TRANSF. FIJA 80 cm. 94,60 

 ud. Barra de apoyo para transferencia en inodoro de 80 cm 
 modelo Prestobar 860 o similar, fabricada en nylon fundido con 
 alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color 
 blanco, incluso elementos de anclaje, totalmente instalada. 

  
 NOVENTA Y CUATRO  con SESENTA CÉNTIMOS  
 NOVENTA Y CUATRO  con SESENTA CÉNTIMOS  
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13.13 ud BARRA DE APOYO TRANSF. ABATIBLE 193,94 

 ud. Barra de apoyo para trasnferencia a inodoro colocada en 
 pared, abatible, con forma de U, con portarollos de papel 
 higiénico, de dimensiones totales 800x180 mm., modelo 
 Prestobar 140 o similar, fabricada en nylon fundido con alma de 
 aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, 
 incluso elementos de fijación, totalmente instalada. 

  
 CIENTO NOVENTA Y TRES  con NOVENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS  
13.14 ud GRIFERÍA DUCHA CROMADA C/PALANCA GERONT. 133,75 

 ud. Grifería tipo termostática exterior ducha-teléfono, modelo 
 monomando ducha INGO con palanca gerontológica, cromada 
 o similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, 
 entrada hembra 3/4 a 1/2 con excéntrica y embellecedor, 
 totalmentete instalada. 

  
 CIENTO TREINTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
13.15 ud ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA 431,21 

 ud. Asiento abatible para duchas de 401X380X130,5 mm 
 modelo G27JDS42 de Urban People, de duelas de nylon, 
 realizado con tubo de acero galvanizado sin soldadura 
 revestido con vinilo antimicrobiano, biocompatible, cálido al 
 tacto, para una carga vetical de 150 Kg, instalación en pared 
 mediante taco químico, color blanco W1, instalado. 

  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
13.16 ud BARRA DE ÁNGULO PARA DUCHA HORIZ. Y VERTICAL 330,48 

 ud. Barra de sujeción en ángulo y agarre vertical para duchas 
 de 708x612x746 mm modelo Prestobar 165 fabricada en nylon 
 fundido con alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior 
 en color blanco, fabricado bajo norma UNE 41,523, totalmente 
 instalada. 

  
 TRESCIENTOS TREINTA  con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
13.17 Ud SUMIDERO PARA DUCHA DE LAMINA DE PVC 16,61 
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 
 mm y salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro, de alta 
 descarga, y fácil limpieza, enrasado con el pavimento, para desagüe 
 de ducha ejecutada en lamina de PVC. 
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 DIECISÉIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
C14 INSTALACION DE VENTILACION  
14.01 ud DESAGÜE VENTILACIÓN A LA RED 38,72 

 ud. desagüe de equipos de ventilación hasta la red general de 
 saneamiento realizado con tubería de PVC. 

  
 TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
14.02 Ud RECUPERADOR CALOR SIBER SKY3 2/2 ECO 2.585,76 
 Central de ventilación de doble flujo con recuperador de calor, 
 modelo DF Sky 3 2/2 L "SIBER", caudal máximo de 300 m³/h a 225 Pa, 
 de 1185x644x310 mm, ventiladores controlados electrónicamente 
 para caudal constante, consumo de los ventiladores 163 W a 300 
 m3/h y nivel de presión sonora 53 dBA en caja de ventilación, 
 recuperación de calor de hasta el 95% con intercambiador a 
 contracorriente y flujos cruzados, de material plástico, bypass 
 automático para free-cooling, filtros tipo G4, sistema de protección 
 antihielo, control con mando a distancia multifunciones con 
 conector RJ-12 y comunicación eBus, con regulación electrónica e 
 indicador de ensuciamiento de filtros. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y 
 comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.03 u BOCA DE INSUFLACIÓN BOREA 125 27,47 
 Boca de insuflación regulable manualmente con caudal de hasta 
 180 m3/h entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de 
 diámetro 125mm para su colocación en pared o falso techo. Incluye 
 adaptadores a tubería Siber Pure Air de 90mm. 

  
  
 VEINTISIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.04 u BOCA DE EXTRACCIÓN BOREA 125 27,47 
 Boca de extracción regulable manualmente con caudal de hasta 180 
 m3/h entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 
 125mm para su colocación en pared o falso techo. Incluye 
 adaptadores a tubería Siber Pure Air de 90mm. 

  
 VEINTISIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.05 u SIFON SECO BOLA 116,65 
 Sifón de bola para evacuación de condensados para grupo de 
 ventilación SKY, marca Siber modelo DFSKSYV2, para garantizar el 
 correcto funcionamiento recuperador y evitar retorno de olores hacia 
 vivienda. 

  
 CIENTO DIECISÉIS  con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
14.06 u REJILLA MURAL INOX 44,44 
 Rejilla mural decorativa circular inoxidable  con malla anti-pájaros, 
 para toma de aire fresco desde el exterior de la vivienda D200 mm. 

  
  
  
  
 CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y CUATRO 
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 CÉNTIMOS  
 CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
14.07 m TUBO HELICOIDAL D=160 mm 23,24 

 m. Tubería helicoidal de D=175 mm y 0.5 mm de espesor en 
 chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, 
 manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de 
 vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada. 

  
 VEINTITRÉS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
14.08 m CONDUCTO TERMOPLASTICO Siber D160mm AB/AS 15,79 
 Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, 
 rectangular de diámetro 160mm AB/AS, SIBER, sistema Pure Air , i/p.p. 
 de accesorios necesarios con junta de Estanqueidad (clase D según 
 EN 12337). 

  
  
  
  
 QUINCE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.09 u CAJA DE SISTRIBUCIÓN SIBER PURE AIR UNIVERSAL 8 CONEXIONES 405,37 
 Ud de instalación de cajas de 8 conesiones universal siber sistema 
 Pure Air, con adaptadores para tuberías de 90mm y aislamiento 
 acustico 

  
 CUATROCIENTOS CINCO  con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
14.10 m CONDUCTO PURE AIR D90mm AB/AS 15,79 
 Conducto  SIBER Pure Air, de diámetro 90mm, marca SIBER, AB/AS, 
 i/p.p. de codos, tés y accesorios necesarios con juntas de Alta 
 Estanqueidad (clase D según EN 12337) y uniones y collares de 
 fijación, marca SIBER serie Siber®SafeFix. 

  
  
  
  
 QUINCE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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C15 INSTALACION DE CALEFACCION  
15.01 m TUBERÍA MULTICAPA 16mm 14,73 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 16 mm 
 de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, suministrado 
 en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
 accesorios y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
 piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
 pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 CATORCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.02 m TUBERÍA MULTICAPA 20mm 17,22 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20 mm 
 de diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, color blanco, 
 suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del 
 edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
 elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
 piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
 pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 DIECISIETE  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
15.03 m TUBERÍA MULTICAPA 25mm 22,09 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 25 mm 
 de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, color blanco, suministrado 
 en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
 accesorios y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
 piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
 pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 VEINTIDÓS  con NUEVE CÉNTIMOS  
15.04 ud CONEXIÓN INSTALACIÓN RED EXIST. 346,01 
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 ud. Conexión con la actual instalación de calefacción existente 
 (conexión a montantes, caldera, etc...), con materiales y mano 
 de obra y reforma de boletín y carpeta en inductris incluyendo 
 pago de tasas. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con UN 
CÉNTIMOS  
15.05 Ud RADIADOR TOALLERO CL 50 220,56 
 Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para 
 cuartos de baño, emisión calorífica 389 kcal/h para una diferencia 
 media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en 
 instalación de calefacción centralizada por agua, para instalación 
 con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 
 accesorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de 
 fijación a paramento, purgador y todos aquellos accesorios 
 necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento 
 mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las 
 unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de 
 conducción de agua. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 DOSCIENTOS VEINTE  con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
15.06 ud ELEMENTO ALUMINIO DUBAL 60 BAXIROCA 19,14 

 ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 60 de 
 BAXIROCA, con una potencia útil de 147,7 kcal/h en color 
 blanco, de ancho 80 mm y profundidad 82 mm, con p.p. llave 
 reglaje de 1/2", detentor y pulgador manual, i/p.p. elemento de 
 montaje; juntas, reducciones etc. 

  
 DIECINUEVE  con CATORCE CÉNTIMOS  



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
C16 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
16.01 m TUBERÍA DE ACERO 1" 32,71 

 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de 
 accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación 
 antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Incluso 
 actuaciones y accesorios para la conexión con red existente. 

  
 TREINTA Y DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.02 ud VÁLVULA DE ESFERA 1" 19,58 

 ud. Válvula de esfera de 1", totalmente instalada i/ accesorios. 

  
 DIECINUEVE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.03 ud BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm/20m 486,51 

 ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada 
 BIE formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, 
 pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de 
 cuadradillo de 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de 
 incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20 
 m de manguera semirrígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm² 
 según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente instalada. 

  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.04 ud EXTINT. POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 47,96 

 ud.Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción 
 de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
 incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor 
 con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado 
 por AENOR. 

  
 CUARENTA Y SIETE  con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
16.05 ud DETECTOR IÓNICO DE HUMOS 153,46 

 ud. Suministro e instalación de detector de humos, indicador de 
 funcionamiento y alarma, con un radio de acción de 60 m², 
 según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado 
 i/p.p. de tubos y cableado, totalmente instalado. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  con CUARENTA Y 
SEIS 
 CÉNTIMOS  
16.06 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS/BIE 13,24 

 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios 
 (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc 
 rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma 
 UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 

  
 TRECE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
16.07 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 11,27 

 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, 
 salida emergencia, direccionales, no salida....) de dimensiones 
 variables en función de la tipología, por una cara en pvc rígido 
 de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 
 23033 y CTE/DB-SI 4. 
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 ONCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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C17 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECO.  
17.01 ud CONEXIONADO Y ADAPTACION CUADRO GENERAL. 839,86 

 ud.Adaptacion de cuadro general de edificio para ejecución de 
 nueva instalación y conexionado de la misma, incluido bases 
 cortacircuitos y fusible calibrado de 25A (III+N)+F para 
 protección de la línea general de alimentación situada en 
 fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13 cumplirán con las 
 UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de 
 IP43 e IK08. Incluida reforma de boletín y carpeta de 
 electricidad incluyendo pago de tasas. 

  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA 
Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
17.02 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm². Cu 34,51 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm²., bajo tubo de PVC 
 rígido D=25  y conductores de cobre de 6 mm². aislados, para 
 una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más 
 protección, tendido mediante sus correspondientes accesorios 
 a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas 
 comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. 
 Instalación según planos de proyecto. 

  
 TREINTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
17.03 ud CUADRO GENERAL DE PLANTA 630,01 

 ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para 
 planta con uso de pública concurrencia, para una potencia 
 demandada de 20,76 kw formado por un cuadro doble 
 aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con 
 puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, 
 IGA-25A (3P+N; 2 interruptores diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 
 PIAS de 10A (1P+N) para alumbrado salón comedor y pasillo; 1 
 fusible 2A, 2 PIAS de 16A (1P+N) para tomas generales salón 
 comedor y cocina; 6 de 20A; para la conexión de los cuadros 
 de los bloques de dormitorios, todo ello según planos de 
 intalaciones, libre de halógenos, totalmente cableado, 
 conexionado y rotulado.ITC-BT 25. 

  
 SEISCIENTOS TREINTA  con UN CÉNTIMOS  
17.04 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm². Cu 24,85 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm²., (delimitada entre el 
 cuadro general de planta y los cuadros de distribución de las 
 habitaciones), bajo tubo de PVC rígido D=25 y conductores de 
 cobre de 6 mm². aislados, para una tensión nominal de 750 V 
 en sistema monofásico más protección, tendido mediante sus 
 correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro 
 de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 
 21.123 parte 4 ó 5. Instalación según planos de proyecto. 

  
 VEINTICUATRO  con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
17.05 ud CUADRO DIST.DORMITORIOS (hasta 5,75KW 3c) 301,77 

 ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica para cada 
 bloque de habitaciones, para una potencia demandada de 2,81 
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 Kw, libre de halógenos, tal y como se especifica en esquema 
 unifilar de los planos del proyecto, formado por una caja doble 
 aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos, incluido 
 regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), 
 interruptor diferencial de 25A/2p/30mA instantáneo clase AC, 
 limitador de sobretensión de 6KA, 1,2 KV y 4 PIAS de corte 
 omnipolar 1 de 10, 2 de 16 y 1 de 6 A (1P+N) respectivamente, 
 alimentación a los siguientes circuitos: C1 para alumbrado; C2 
 tomas de uso general; C5 tomas uso general en baño; C7 para 
 alumbrado de emergencia, así como puentes o "peines" de 
 cableado, totalmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25. 
 Instalado según planos de proyecto. 

  
 TRESCIENTOS UN  con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
17.06 m CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5 9,42 

 m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 
 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=32 mm y 
 conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia 
 ES07Z1-K 3x1,5 mm²., en sistema monofásico, (activo, neutro y 
 protección), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
 NUEVE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.07 m CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5 7,79 

 m. Circuito uso general, hasta una distancia máxima de 20 
 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y 
 conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia 
 ES07Z1-K 3x2,5 mm²., en sistema monofásico, (activo, neutro y 
 protección), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
 SIETE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.08 ud TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS 59,39 

 ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor 
 de 4 mm². sin protección mecánica y 2,5 mm². con protección 
 mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes 
 y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los 
 demás elementos conductores accesibles de acuerdo al 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en 
 vigor. ITC-BT 18. 

  
 CINCUENTA Y NUEVE  con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
17.09 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990 ACCESIBLE 29,67 

 ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 
 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas 
 de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-LS 
 990 y marco respectivo, incluso caja especial para colocación en 
 tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; totalmente 
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 montado e instalado, cumpliendo DB SUA (altura, contraste, 
 distintivo braille). Instalación según planos de proyecto. 

  
 VEINTINUEVE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.10 ud PUNTO CONMUTADO JUNG-LS 990 ACCESIBLE 56,84 

 ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado 
 M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas 
 de obra,  mecanismo conmutador JUNG-506 U con tecla 
 JUNG-LS 990 y marco respectivo, incluso caja especial para 
 colocación en tabiquería autoportante de placas de cartón 
 yeso; totalmente montado e instalado, cumpliendo DB SUA 
 (altura, contraste, distintivo braille). Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
 CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
17.11 ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR 7,40 

 ud. Ampliación de punto de luz sencillo, realizado en tubo de 
 PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar 
 aislados para una tensión 750 V y sección de 1,5 mm², 
 totalmente montado e instalado. 

  
 SIETE  con CUARENTA CÉNTIMOS  
17.12. ud DETECCIÓN DE PRESENCIA 147,47 

 ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento 
 perteneciente al sistema inteligente JUNG INSTABUS-KNX, capaz 
 de encender la luz al detectar movimiento de personas, y 
 apagarla posteriormente cuando se deja de detectar 
 movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente 
 instalado. 

  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA Y 
SIETE 
 CÉNTIMOS  
  
17.13 ud TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 24,49 

 ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC 
 corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, 
 caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma 
 teléfono JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma JUNG-LS 969-1UA, 
 así como marco respectivo,incluso caja especial para colocación 
 en tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; 
 totalmente montado e instalado según planos de proyecto. 

  
 VEINTICUATRO  con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
17.14 ud TOMA TV JUNG-LS 990 27,47 

 ud.Toma  para televisión realizada con canalización de PVC 
 corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado, 
 caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma 
 de televisión JUNG-5231, placa para toma JUNG-LS 990 TV, así 
 como marco respectivo, incluso caja especial para colocación 
 en tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; 
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 totalmente  montado e instalado según planos de proyecto. 

  
 VEINTISIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.15 ud BASE P/INFORM. LEGRAND GALEA 28,82 

 ud. Base para informática con toma conector coaxial (sin incluir 
 cableado), realizado en tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, 
 incluido mecanismo Legrand serie GALEA, caja de registro, caja 
 mecanismo, incluso caja especial para colocación en tabiquería 
 autoportante de placas de cartón yeso; totalmente montado e 
 instalado según planos de proyecto. 

  
 VEINTIOCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.16 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990 33,85 

 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo 
 PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, 
 aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm²., 
 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja 
 mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), 
 sistema "Schuko" de JUNG-LS 521, así como marco respectivo, 
 incluso caja especial para colocación en tabiquería autoportante 
 de placas de cartón yeso; totalmente montado e instalado 
 según planos de proyecto. 

  
 TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
17.17 m TIRA LED 9W/ML OCULTA 18,38 

 m. Tira LED de 9 watios por metro lineal oculta detrás del 
 espejo para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., 
 incluido, caja registro, pequeño material, caja mecanismo 
 universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla y marco 
 respectivo, totalmente montado e instalado. S/ planos de 
 proyecto. 

  
 DIECIOCHO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.18 ud DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  4000 K 33,32 

 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED 
  4000 K realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido 
 caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
 portalámparas de interior, en techo, pequeño material y 
 totalmente montado e instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
 TREINTA Y TRES  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.19 ud DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  4000 K 37,76 

 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w 
 LED  4000 K realizado con conductor de sección 1,5 mm²., 
 incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
 portalámparas de interior, en techo, pequeño material y 
 totalmente montado e instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
 TREINTA Y SIETE  con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
17.20 ud HALÓGENO LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 29,60 

 ud. Punto de luz halógeno LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 
 realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja 
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 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas 
 de interior, en techo, pequeño material y totalmente montado e 
 instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
 VEINTINUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS  
17.21 Ud APLIQUE ESTANCO PHILIPS FRAGANCE WALL 82,07 
 Aplique de pared estanco PHILIPS FRAGANCE WALL 24W, con cuerpo 
 de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado 
 termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado 
 de color blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; 
 protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. 
 Instalación en superficie. Incluso lámparas. 
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 OCHENTA Y DOS  con SIETE CÉNTIMOS  
17.22 ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N3 150 LÚM. 67,35 

 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo 
 DAISALUX serie Nova N3, de superficie o empotrado, de 150 
 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de 
 empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor 
 biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en 
 policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo 
 incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. 
 Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de 
 telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, 
 pequeño material y conexionado. Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
 SESENTA Y SIETE  con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
17.23 ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N5A 250 LÚM. 73,80 

 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo 
 DAISALUX serie Nova N5A, de superficie o empotrado, de 250 
 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de 
 empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor 
 biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en 
 policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo 
 incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. 
 Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de 
 telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, 
 pequeño material y conexionado. Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
 SETENTA Y TRES  con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
17.24 ud
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 CONEXIÓN CENTRAL. CONTROL COMUN. 
  
  
 
 10.167,00 
 
   ud. Sistema de comunicación entre residentes y 
 control consistente en: 
 A- Conexionado de puestos compuestopor: 1.380 € 
 - RACK BIACOM SERIE ABI MURAL 9U 600 X 550 
 (ABI955) 
 - REGLETA ENCHUFE SCHUKO FONESTAR 8+INT+CABLE 
 FRP8 
 - PANEL 24 PUERTOS CAT-6 PLUS RJ-45 BRAND-REX 
 568A/B BLACK (C6CPNLU24012M) 69586-B24 
 - PANEL GUIA CABLE 19" 1U 5 ANILLAS HORIZONTAL 
 NEGROS BRAND-REX (MMCACCCM001) 
 - LATIGUILLO CAT-6 1M G. CABLE (CU6HS10GRP) 

  
 B- Habitación individal: 
 - 1 ud. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE 
 SUPERFICIE CON LECTOR RFID 125KHz 580 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA 
 CON LED 49 € 
 - 1 ud. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, 
 MARCADO BRAILLE Y GRADO DE PROTECCIÓN IP65 19 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 
 55 € 
 - 1 ud. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL 
 ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 7 € 
 - 2uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN 
 DIRECTA A MECANISMOS IBERNEX F100 BLANCO 2 x 
 3,5 € 
 - 1ud. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER68 € 

  
 C- Habitaciones dobles: 
 - 5 uds. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE 
 SUPERFICIE CON LECTOR RFID 125KHz 5 x 580 € 
 - 10 uds. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE 
 CAMA CON LED 10 x 49 e 
 - 10 uds. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 
 2M, MARCADO BRAILLE Y GRADO DE PROTECCIÓN 
 IP65 10 x 19 e 
 - 5 uds. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 
 5 x 55 e 
 - 5 uds. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL 
 ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 5 x 7 € 
 - 15 uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN 
 DIRECTA A MECANISMOS IBERNEX F100 BLANCO 15 x 
 3,5 € 
 - 5 uds. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER 5 x 68 € 

  
 D- Central ALCATEL OXO CONNECT EVOLUTION 
 equipada: 2.020 € 
 - 8 CANALES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES) 
 - 9 EXTENSIONES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES)  
 - 1 USUARIOS IP (2 P. OPERADORA ) 
  - 8 CANALES IP (INTERCONEXION CON SERVIDOR 
 PACIENTE ENFERMERA)  
 - 1 TERMINAL OPERADORA SOBREMESA PARA 
 RECEPCIÓN DE LLAMADAS SISTEMA DE ENFERMERÍA E 
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 IDENTIFICACIÓN DE HABITACIONES. 
  - SWITCH OS2260-P24EU POE 
  - MENSAJERIA VOCAL ACTIVADA (1 HORA Y 2 
 PUERTOS)  
 - 10 MIN DE MÚSICA EN ESPERA Y CUATRO IDIOMAS 
  - ARS (AUTOMATIC ROUTE SELECTION) Y 
 SUSTITUCIÓN REMOTA 
  - PROXY RTP 
  - PREPARADO PARA CLOUD CONNECT Y PLATAFORMA 
 DE COMUNICACIONES RAINBOW 

  
 E- Incluye: 1.700 € 
 - Mano de obra, configuración y explicación del 
 funcionamiento del sistema 
 - Cable de red UTP, categoría 6 
 - Canalizaciónes con tubo de 20 mm 
 - cajas de mecanismos 
 - no incluye tomas de datos (incluidas en capítulo 
 17.17) 

  
 DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETECÉNTIMOS  
 
17.25 ud OCA LOCAL PÚB. C. 370,22 

 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control 
 Autorizado) para instalación de BT de publica concurrencia, 
 incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
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C18 SEGURIDAD Y SALUD  
18.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 4.825,00 

 ud. Partida que engloba las necesidades en materia de 
 Seguridad y Salud para la obra, con un nivel de exigencia alto, 
 previa aprobación por parte de la dirección facultativa del 
 mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: 
 instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, 
 protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello 
 cumpliendo la reglamentación vigente. 

  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO  
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C19 GESTION DE RESIDUOS  
19.01 ud GESTION DE RESIDUOS 1.188,00 

 ud. Partida que engloba las axtuaciones necesarias durante la 
 obra para el cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 
 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición. 

  
 MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO  
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PRESUPUESTO CON DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES 
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C01 DEMOLICIONES  
1.01 m² RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES 

 m². Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres 
 existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, 
 carga y transporte a RCD y con p.p. de costes indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01AA010 h Peón especializado 0,01 14,500,15 
 U01AA011 h Peón suelto 0,01 15,500,16 
 D01YA012 m³ CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED. 0,05 17,420,87 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,05 11,950,60 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,02 7,000,12 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 almacen 1 69,76 69,76 
 lavandería 1 34,13 34,13 
 pasillo 1 18,08 18,08 
 1 5,17 5,17 
 velatorio 1 32,37 32,37 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 1 6,06 6,06 
 almacen 1 6,90 6,90 
 escalera 1 13,73 13,73 
  ___________  
 Subtotal 191,01 
   
 191,01 1,90362,92 
1.02 ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS 

 ud Levantado, por medios manuales, de ventanas y puertas 
 exteriores, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de 
 escombros a pie de carga, carga y transporte a RCD y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-18. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 1,75 15,5027,13 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,11 28,193,10 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,11 11,951,31 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,32 7,002,21 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
   
 10,00 33,75337,50 
1.03 m² DEMOL. FÁBR. LAD. FACHADA 

 m². Demolición de fábrica de ladrillo en fachada existente de 1/2pie 
 de espesor con cámara y trasdosado de ladrillo perforado, por 
 medios manuales, i/retirada de escombros por fachada a pie de 
 carga, carga y transporte a RCD, medios auxiliares de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-13. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 1,70 15,5026,35 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,33 28,199,30 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,33 11,953,94 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,40 7,002,77 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Puerta fachada derecha 1 1,50 2,30 3,45 
 cargaderos puerta 1 1,80 0,30 0,54 
 BAJADA ALFEIZAR  
 almacen 1 1,30 1,10 1,43 
 lavandería izq 1 0,35 1,85 0,65 
 1 0,95 0,55 0,52 
 1 1,60 0,25 0,40 
 lavandería centro 1 1,30 0,55 0,72 
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 lavanderia derecha 1 1,30 0,55 0,72 
 velatorio 2 1,30 1,10 2,86 
  ___________  
 Subtotal 11,29 
   
 11,29 42,36478,24 
1.04 m CARGADERO HORMIGÓN 19 cm 

 m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de 
 alto, recibido con mortero de cemento y arena de río M5. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,25 17,004,25 
 U01AA010 h Peón especializado 0,25 14,503,63 
 U08AC001 m Vigueta Hor.Pret. 19 cm4/5 m 1,00 4,154,15 
 A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 0,01 77,210,77 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,13 7,000,90 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Cargaderos puerta nueva 2 1,80 3,60 
 cargaderos dorm 2 2 1,50 3,00 
  ___________  
 Subtotal 6,60 
   
 6,60 13,7090,42 
1.05 ud DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS < 1,5 m 

 ud Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado con 
 cualquier tipo de material, hasta una longitud máxima de 1,50 m, i/ 
 retirada de escombros por fachada a pie de carga; carga y 
 transporte a RCD, y p.p. de costes indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01AA008 h Oficial segunda 0,15 16,002,40 
 U01AA011 h Peón suelto 0,18 15,502,79 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,02 28,190,56 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,02 11,950,24 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,06 7,000,42 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 9 9,00 
  ___________  
 Subtotal 9,00 
   
 9,00 6,4157,69 
1.06 m² LEVANT. FALSO TECHO 

 m². Levantado de falso techo desmontable, o incluso falsos techos 
 no desmontables, por medios manuales, i/recuperación de material 
 aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, carga y 
 transporte a RCD, medios auxiliares de obra y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-12. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,23 15,503,57 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,03 28,190,85 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,03 11,950,36 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,05 7,000,33 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 sala lavandería 1 34,13 34,13 
 zona velatorio 1 9,83 9,83 
 1 22,54 22,54 
 almacen 1 6,90 6,90 
 pasillo 1 15,85 15,85 
 1 5,17 5,17 
 vestibulo 1 11,45 11,45 
  ___________  
 Subtotal 105,87 
   
 105,87 5,11541,00 
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1.07 m² DEMOL. TABIQUE HASTA 12 CM. ESPES. 

 m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/ 
 intalaciones empotradas de cualquier tipo, alicatados y/ó 
 revestimientos de sus caras, hasta un espesor total de 12 cm, con 
 levantamiento de p.p de intalaciones existentes, carpintería interior 
 (puertas de paso y armarios empotrados), retirada de escombros, 
 por medios manuales, incluso traslado a pie de carga; carga y 
 transporte a RCD,  medios auxiliares de obra y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-9. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,45 15,506,98 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,16 28,194,51 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,16 11,951,91 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,13 7,000,94 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Lavandería 1 4,54 3,21 14,57 
 1 7,82 3,21 25,10 
 pasillo 1 8,46 3,21 27,16 
 1 8,26 3,21 26,51 
 velatorio 1 2,52 3,21 8,09 
 1 4,09 3,21 13,13 
 1 4,62 3,21 14,83 
 vestibulo 1 2,57 3,21 8,25 
 almacen 1 2,72 3,21 8,73 
 cámara-cerramiento pasillo 1 24,54 3,21 78,77 
  ___________  
 Subtotal 225,14 
   
 225,14 14,343.228,51 
1.08 m² LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO 

 m². Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas 
 cerámicas o gres con su mortero de agarre y base de arena, incluido 
 marcado de roza en suelo con radial, i/retirada de escombros a pie 
 de carga, carga y transporte a RCDS y p.p. de costes indirectos, 
 según NTE/ADD-10. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,40 15,506,20 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,11 28,193,10 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,11 11,951,31 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,11 7,000,74 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 14,84 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,88 
 bote 1 0,60 0,40 0,24 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 0,45 0,40 0,18 
 1 1,10 0,40 0,44 
 DORM 2-3  
 inodoros 1 1,40 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 1,10 0,40 0,44 
 1 0,55 0,40 0,22 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,82 
 bote 1 0,55 0,40 0,22 
 Arquetas 4 0,80 0,80 2,56 
 3 0,60 0,60 1,08 
 1 0,75 0,40 0,30 
  ___________  
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 Subtotal 24,26 
   
 24,26 11,35275,35 
1.09 m² DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM. 

 m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de 
 espesor, previo marcado de rozas con radial, con martillo 
 compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, 
 carga y transporte a RCDS,  maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-19. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,53 15,508,22 
 U02AK001 h Martillo compresor 2.000 l/min 0,38 2,400,91 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,19 28,195,36 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,19 11,952,27 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,17 7,001,17 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 14,84 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,88 
 bote 1 0,60 0,40 0,24 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 0,45 0,40 0,18 
 1 1,10 0,40 0,44 
 DORM 2-3  
 inodoro 1 1,40 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 1,10 0,40 0,44 
 1 0,55 0,40 0,22 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,82 
 bote 1 0,55 0,40 0,22 
 Arquetas 5 0,80 0,80 3,20 
 3 0,60 0,60 1,08 
 1 0,75 0,40 0,30 
 Zanja en exterior 1 1,40 0,60 0,84 
 arranque solera exterior 1 2,00 1,70 3,40 
  ___________  
 Subtotal 29,14 
   
 29,14 17,93522,48 
1.10 m³ EXC. MANUAL ZANJAS SANEAM. T.D. 

 m³. Excavación manual en zanjas de saneamiento, en terreno de 
 consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierras 
 procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 3,90 15,5060,45 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,60 28,1916,91 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,60 11,957,17 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,85 7,005,92 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 0,60 8,91 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,40 0,35 
 bote 1 0,60 0,40 0,40 0,10 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,40 0,23 
 1 0,75 0,40 0,40 0,12 
 1 0,40 0,40 0,40 0,06 
 botes 1 0,45 0,40 0,40 0,07 
 1 1,10 0,40 0,40 0,18 
 DORM 2-3  
 inodoro 1 1,40 0,40 0,40 0,22 
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 1 0,75 0,40 0,40 0,12 
 1 0,40 0,40 0,40 0,06 
 botes 1 1,10 0,40 0,40 0,18 
 1 0,55 0,40 0,40 0,09 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,40 0,33 
 bote 1 0,55 0,40 0,40 0,09 
 Arquetas 5 0,80 0,80 0,80 2,56 
 3 0,60 0,60 0,80 0,86 
 1 0,75 0,40 0,80 0,24 
 Zanja en exterior 1 1,40 0,60 0,80 0,67 
  ___________  
 Subtotal 15,44 
   
 15,44 90,451.396,55 
1.11 m LEVANTADO DE PELDAÑO 

 m Levantado de peldaño de baldosa de gres, terrazo o piedra 
 artificial por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de 
 carga, carga y transporte a RCDS  y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-10. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,33 15,505,12 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,01 28,190,28 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,01 11,950,12 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,06 7,000,39 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,10 1,10 
  ___________  
 Subtotal 1,10 
   
 1,10 5,916,50 
1.12 m² LEVANT. ZÓCALO MADERA/PVC MANO 

 m². Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera y 
 pasamanos en paramentos verticales de interior, i/arrancado de 
 rastreles, retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a 
 RCDS y medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,14 15,502,17 
 D01YA010 m³ EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 m 0,02 28,190,56 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 0,02 11,950,24 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,000,21 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Escalera 1 0,15 0,90 0,14 
 1 0,88 0,90 0,79 
 1 0,10 0,90 0,09 
 1 2,49 0,90 2,24 
 1 5,62 0,90 5,06 
 1 1,10 0,90 0,99 
 1 0,82 0,90 0,74 
  ___________  
 Subtotal 10,05 
   
 10,05 3,1831,96 
   
 TOTAL C01 7.329,12 
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C02 SANEAMIENTO  
2.01 ud ACOMET. RED GRAL. SANE. 
 ud. Acometida de saneamiento a la red existente en la proximidad hasta 
 8m, con pendiente superior al 2%, en terreno duro o roca, con rotura de 
 pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC de 
 200mm, ejecución de  pozo de hormigón registable y tapa de fundición, 
 relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, 
 i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga,  carga y 
 transporte a RCD según CTE/DB-HS 5., reconstruccion de pavimento 
 exterior, todo conectado y funcionando. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 2,00 17,0034,00 
 U01AA011 h Peón suelto 4,00 15,5062,00 
 1.04. m³ EXCAV. MANUAL. ZANJAS SANEA. T.D 4,60 18,7386,16 
 U02AK001 h Martillo compresor 2.000 l/min 2,00 2,404,80 
 D03DC001 ud POZO REGISTRO D-80 PROFUND. 1 m 1,00 404,83404,83 
 D03AG208 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 8,00 37,49299,92 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 8,92 7,0062,42 
 D02TF001 m³ RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE 2,30 23,8854,92 
 D04PK151 m² SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm Cen. 4,00 19,3877,52 
 D02VA205 m³ CARGA TIERRAS RETROEXCAVAD. 2,76 4,3011,87 
 D01YA020 m³ CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA 0,90 1,161,04 
 D01YJ010 m³ TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <25 Km 3,66 11,9543,74 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 1.143,221.143,22 
2.02 m TUBERÍA PVC 75 mm  i/SOLERA 

 m. Tubería de PVC sanitario serie B, de 75 mm de diámetro y 3.2 mm 
 de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm² y cama de arena, con una pendiente 
 mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y 
 CTE/DB-HS 5. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,10 17,001,70 
 U01AA010 h Peón especializado 0,10 14,501,45 
 U05AG220 m Tubería saneam.PVC D=75 1,05 1,761,85 
 U05AG025 ud P.p. de acces. tub. PVC 0,25 9,402,35 
 U05AG040 kg Pegamento PVC 0,02 9,970,20 
 A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,05 93,364,67 
 U04AA001 m³ Arena de río (0-5mm) 0,07 18,501,30 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,14 7,000,95 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 almacen 1 2,00 2,00 
 entre arquetas 1 5,35 5,35 
 condensados ventilación 2 2,00 4,00 
 bote-arquetas 1 1,00 1,00 
 1 0,50 0,50 
 1 1,00 1,00 
 1 0,50 0,50 
 1 1,00 1,00 
 1 0,50 0,50 
  ___________  
 Subtotal 15,85 
   
 15,85 14,47229,35 
2.03 m TUBERÍA PVC 110 mm  i/SOLERA 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro, unión por 
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², y 
 cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas 
 especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
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 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,30 17,005,10 
 U01AA010 h Peón especializado 0,30 14,504,35 
 U05AG001 m Tubería PVC sanitario D=90 1,25 2,162,70 
 U05AG030 ud Abrazadera tubo PVC D=90 0,70 1,050,74 
 U05AG040 kg Pegamento PVC 0,10 9,971,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,14 7,000,97 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Inodoro dorm 6 1 2,80 2,80 
 inodoro dorm 4-5 1 2,80 2,80 
 1 1,00 1,00 
 dorm 2-3 1 2,80 2,80 
 1 1,00 1,00 
 dorm 1 1 2,80 2,80 
  ___________  
 Subtotal 13,20 
   
 13,20 14,86196,15 
2.04 Ml TUBERÍA PVC 125 mm. i/SOLERA 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de 
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 
 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
 Descomposición 
 U01FE033 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 1,00 5,435,43 
 U05AG003 Ml Tubería PVC sanitario D=125 1,05 3,013,16 
 U05AG040 kg Pegamento PVC 0,01 9,970,10 
 A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,03 93,362,80 
 U04AA001 m³ Arena de río (0-5mm) 0,06 18,501,11 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,13 7,000,88 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 12,60 12,60 
  ___________  
 Subtotal 12,60 
   
 12,60 13,48169,85 
2.05 m TUBERÍA PVC 160 mm i/SOLERA 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de 
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 
 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
 Descomposición 
 U01FE033 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 1,00 5,435,43 
 U05AG004 m Tubería PVC sanitario D=160 1,05 7,507,88 
 U05AG025 ud P.p. de acces. tub. PVC 0,70 9,406,58 
 U05AG040 kg Pegamento PVC 0,01 9,970,10 
 A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,03 93,362,80 
 U04AA001 m³ Arena de río (0-5mm) 0,06 18,501,11 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,24 7,001,67 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 8,35 8,35 
  ___________  
 Subtotal 8,35 
   
 8,35 25,57213,51 
2.06 Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm. 
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo 
 macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según 
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón 
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 1,60 17,0027,20 
 U01AA010 h Peón especializado 0,80 14,5011,60 
 A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,08 93,367,47 
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 A01JF002 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 0,01 111,821,12 
 U05DA080 Ud Tapa H-A y cerco met 50x50x6 1,00 8,278,27 
 U10DA001 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 48,00 0,062,88 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,59 7,004,10 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 almacen 1 1,00 
 dorm 4 1 1,00 
 dorm 2 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
   
 3,00 62,64187,92 
2.07 ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm 
 ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo 
 macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según 
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón 
 HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 2,10 17,0035,70 
 U01AA010 h Peón especializado 1,05 14,5015,23 
 A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,12 93,3611,20 
 A01JF002 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 0,03 111,823,35 
 U05DA060 Ud Tapa H-A y cerco met 60x60x6 1,00 5,435,43 
 U10DA001 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 100,00 0,066,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,77 7,005,38 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 pasillo 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
   
 4,00 82,29329,16 
2.08 Ud ARQUETA REGISTRO SIFONICA/REGISTABLE 51x51x80 cm. 
 Ud. Arqueta de registro de 51x52x150 cm. sifonica realizada con fábrica de 
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 
 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2 y tapa registrable para colocar pavimento, según 
 CTE/DB-HS 5. 

  
 Descomposición 
 1 Hr Oficial primera 1,70 14,4724,60 
 U01AA010 h Peón especializado 0,85 14,5012,33 
 A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,11 93,3610,27 
 A01JF002 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 0,40 111,8244,73 
 U05DA060 Ud Tapa H-A y cerco met 60x60x6 1,00 5,435,43 
 U10DA001 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 160,00 0,069,60 
 JLK. % Costes indirectos..(s/total) 1,24 1,371,70 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 rampa 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 108,66108,66 
2.09 m IMPER. MUROS FACHADA CONTRA CAPILARIDAD TEXSA 
 m. Impermeabilización de humedad por capilaridad, mediante banda 
 autoadhesiva previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 
 300 gr./m² tipo EMUFAL I y la colocación de una banda de lámina 
 bituminosa autoadhesiva con armadura de PE y de 2 mm de espesor tipo: 
 TEXSELF BAND PE 2 mm; intercalada en la ejecución de la estructura del 
 muro e instalada a todo su ancho sobre capa de mortero. 

  
 Descomposición 
 U01FP501 h Oficial 1ª impermeabilizador 0,04 16,500,66 
 U01FP502 h Ayudante impermeabilizador 0,04 14,500,58 
 U16AA1014 m² LÁM.  AUTOADHESIVA NO AUTOPROTEG.TEXSELF PE 2 mm 0,32 11,453,66 
 U16AD956 kg Emulsión asfáltica EMUFAL I TEXSA 0,30 3,931,18 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,06 7,000,43 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
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  ______________________________________________  
 Cierre puerta 1 1,93 1,93 
  ___________  
 Subtotal 1,93 
   
 1,93 6,5112,56 
2.10 m² BARRERA ANTI-RADON CHOVA POLITABER COMBI 40 
 m². Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 kg/m² de 
 imprimación asfáltica CURIDAN y lámina POLITABER COMBI 40  de 4 kg/m² 
 de peso medio, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de 
 poliéster y acabada con film de polietileno por ambas caras, totalmente 
 adherida al soporte con soplete. Cumpliendo con las especificaciones 
 necesarias para se utilizada como barrera anti-radón. Se ejecutará en dos 
 fases, se dejara unas bandas debajos de lo muros para soldar 
 posteriormente los interiores de los espacios. 

  
 Descomposición 
 U01FP501 h Oficial 1ª impermeabilizador 0,12 16,501,98 
 U01FP502 h Ayudante impermeabilizador 0,12 14,501,74 
 U16AD003 kg Imprimación asfáltica Curidán 0,30 0,460,14 
 U16AA651 m² Lámina politaber combi 40 1,10 2,262,49 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,06 7,000,44 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 base 1 201,98 201,98 
 perimetro 1 78,09 0,20 15,62 
 pared 1 24,40 3,21 78,32 
  ___________  
 Subtotal 295,92 
   
 295,92 6,792.009,30 
   
 TOTAL C02 4.599,68 
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C03 SOLERAS Y ESTRUCTURAS  
3.01 ud COLOC. PLAC. ACERO TORN. ALTA RESIST. 

 ud. Colocación de placa para soldar vigas de acero laminado, de 
 30x30x1,2 cm, sujeta con tornillos de alta resistencia, sobre 
 paramentos verticales de hormigón armado, i/taladros, replanteo y 
 medios auxiliares, según CTE/ DB-SE-A. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,01 17,000,17 
 U01AA011 h Peón suelto 0,70 15,5010,85 
 U02SA040 h Equipo taladro/percutor 0,70 1,981,39 
 U02SW020 ud Tornillos alta resistencia 6,00 3,1518,90 
 U06QW001 kg Chapa lam frio 1,2mm(9,60kg/m²) 8,64 2,2319,27 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,51 7,003,54 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Sujecciones UPN  
 Fachada lateral 6 6,00 
 fachada principal 13 13,00 
  ___________  
 Subtotal 19,00 
   
 19,00 54,121.028,28 
3.02 kg ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCT. 

 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos 
 estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin 
 soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos 
 capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por 
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

  
 Descomposición 
 U01FG405 h Montaje estructura metálica 0,03 16,000,48 
 U06JA001 kg Acero laminado S275J0 1,00 2,202,20 
 U36IA010 L Minio electrolítico 0,01 9,500,10 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,000,19 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 UPN 100 Soportes 19 0,08 10,60 16,11 
 UPN 200 1 23,75 25,30 600,88 
 1 9,04 25,30 228,71 
  ___________  
 Subtotal 845,70 
   
 845,70 2,972.511,73 
3.03 kg PINTURA ESMALTE ALTO RENDIMIENTO ESTRUCTURA 

 kg Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de 
 plomo electrolítico y dos manos de esmalte alto rendimiento 
 exterior. (precio por kilo de perfiles metálicos). 

  
 Descomposición 
 U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 0,01 17,540,18 
 U01FZ105 h Ayudante pintor 0,01 11,500,12 
 U36IA010 L Minio electrolítico 0,01 9,500,10 
 U36GC070 L Esmalte estructura 0,01 10,800,11 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,01 7,000,04 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 kg de acero 1 845,70 845,70 
  ___________  
 Subtotal 845,70 
   
 845,70 0,55465,14 
3.04 Ud ANCLAJE QUIMICO VARILLA D=12 
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de 
 resistencia característica mínima, mediante perforación de 16 mm de 
 diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de 
 resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de 
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 acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud. 
 Fijaciones a actual solera. 
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. 
 Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la 
 resina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos 
 sobrantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt26reh100C Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos 0,11 21,562,37 
 componentes, con dosificador y boquilla de mezcla automática, para  
 mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,53 1,220,65 
 en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.  
 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,10 17,001,70 
 mo112 h Peón especializado construcción. 0,10 18,121,81 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,07 2,000,13 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Murete laretal rampa 80 80,00 
  ___________  
 Subtotal 80,00 
   
 80,00 6,66532,80 
3.05 m³ h. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET. 

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo 
 del árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de muros, 
 incluso armadura B-500 S (45 kg/m³), encofrado y desencofrado con 
 panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grúa, vibrado y 
 colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

  
 Descomposición 
 D04GX204 m³ HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. G. CEN. 1,00 94,8194,81 
 D04AA201 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 45,00 1,2355,35 
 D04CX701 m² ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C 2,50 59,47148,68 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,99 7,0020,92 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Muro laterla rampa exterior 1 1,70 0,20 0,30 0,10 
 1 7,95 0,20 0,15 0,24 
  ___________  
 Subtotal 0,34 
   
 0,34 319,76108,72 
3.06 m³ ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm 

 m³. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, 
 i/extendido y compactado con pisón. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 1,20 15,5018,60 
 U04AF201 m³ Grava 40/80 mm 1,00 14,0014,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,33 7,002,28 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 relleno solera 1 1,23 1,50 1,85 
  ___________  
 Subtotal 1,85 
   
 1,85 34,8864,53 
3.07 m² SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM. 

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 
 en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
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 electrosoldado #150*150*6 mm, colocada sobre muretes rampa y 
 con canto visto, inclusos remates de unión a base de berenjeno, 
 incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE-08. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,20 17,003,40 
 U01AA011 h Peón suelto 0,20 15,503,10 
 D04PH015 m² MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6 1,00 3,773,77 
 A02FA723 m³ HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 0,15 55,008,25 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,19 7,001,30 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 solera rampa 1 7,60 1,70 12,92 
 1 1,70 1,70 2,89 
  ___________  
 Subtotal 15,81 
   
 15,81 19,82313,35 
3.08 m² SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM. 

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 
 en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
 electrosoldado #150*150*5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas y fratasado. Según EHE-08. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,20 17,003,40 
 U01AA011 h Peón suelto 0,20 15,503,10 
 D04PH010 m² MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5 1,00 2,742,74 
 A02FA723 m³ HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 0,15 55,008,25 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,17 7,001,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Reconstrucción solera interior  
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 14,84 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,88 
 bote 1 0,60 0,40 0,24 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 0,45 0,40 0,18 
 1 1,10 0,40 0,44 
 DORM 2-3  
 inodoro 1 1,40 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 1,10 0,40 0,44 
 1 0,55 0,40 0,22 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,82 
 bote 1 0,55 0,40 0,22 
 Arquetas 5 0,80 0,80 3,20 
 3 0,60 0,60 1,08 
 1 0,75 0,40 0,30 
 Zanja en exterior 1 1,40 0,60 0,84 
 arranque solera exterior 1 2,00 1,70 3,40 
  ___________  
 Subtotal 29,14 
   
 29,14 18,71545,21 
3.09 m² SOLERA PARA PAVIMENTO E=8 CM 

 m². Reconstrucción de pavimento interior con de Solera para 
 instalación recrecido y/o posterior de cualquier pavimento, de 8 cm 
 de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/3 
 (M15), i/ amasado del mortero, elevación a planta con máquina, 
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 nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS. 

  
 Descomposición 
 U01FS550 m² Mano de obra inst. solera i/ maq. auxiliar 1,00 3,003,00 
 U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,04 110,504,42 
 U04AA001 m³ Arena de río (0-5mm) 0,08 18,501,48 
 U04PY001 m³ Agua 0,02 1,560,03 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,09 7,000,63 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 14,84 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,88 
 bote 1 0,60 0,40 0,24 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 0,45 0,40 0,18 
 1 1,10 0,40 0,44 
 DORM 2-3  
 inodoros 1 1,40 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 1,10 0,40 0,44 
 1 0,55 0,40 0,22 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,82 
 bote 1 0,55 0,40 0,22 
 Arquetas 4 0,80 0,80 2,56 
 3 0,60 0,60 1,08 
 1 0,75 0,40 0,30 
  ___________  
 Subtotal 24,26 
   
 24,26 9,56231,93 
3.10 m² PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  C3 

 m². acabado impreso de hormigón de solera y color a elegir, con 
 una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) CLASE 3 de 
 acuerdo a CTE-DB-SU-1, dos capas de resina, i/ejecución de juntas 
 de retracción y construcción, aditivos y limpieza. 

  
 Descomposición 
 U18DG010 m² Pavimento hgón. impreso 10cm 1,00 18,0018,00 
 U18GJ030 m Sellado de juntas 0,40 1,900,76 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,19 7,001,31 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 solera rampa 1 7,60 1,70 12,92 
 1 1,70 1,70 2,89 
  ___________  
 Subtotal 15,81 
   
 15,81 20,07317,31 
   
 TOTAL C03 6.119,00 
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C04 ALBAÑILERIA  
4.01 m² FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pié 
 m². Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, 
 sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 
 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, 
 roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a 
 restregón según CTE/ DB-SE-F.  Medido a cinta corrida, descontando 
 huecos de mas de 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. Incluso llaves 
 de atado con fábricas actuales. 

  
  
  
 Descomposición 
 U01FL025 m² Mano obra coloc. ladr. macizo  de 10 cm 1/2 p. 1,00 10,0010,00 
 U01AA011 h Peón suelto 0,20 15,503,10 
 U10DC003 ud Ladrillo perforado tosco 25x12x10 40,00 0,156,00 
 A01JF005 m³ MORTERO CEMENTO  M7,5 0,03 81,082,43 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,22 7,001,51 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Cierre puerta 1 1,90 2,30 4,37 
 Cierres ventanas fachada lateral 2 1,20 0,70 1,68 
 fachada principal 1 1,20 0,70 0,84 
 1 0,30 1,35 0,41 
 1 1,20 0,70 0,84 
  ___________  
 Subtotal 8,14 
   
 8,14 23,04187,55 
4.02 m² ENFOS. FRATAS. MORT. HIDRÓF. M10 

 m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en 
 toda su superficie, con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 
 998-2, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del soporte, 
 limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, 
 distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acabado 
 final y p.p. de costes indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,12 15,501,86 
 U01FQ105 m² Mano obra enfoscado vertical 1,05 4,204,41 
 A01XA004 m³ MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10 0,02 99,691,99 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,08 7,000,58 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Cierre puerta 1 1,90 2,30 4,37 
 Cierres ventanas fachada lateral 2 1,20 0,70 1,68 
 fachada principal 1 1,20 0,70 0,84 
 1 0,30 1,35 0,41 
 1 1,20 0,70 0,84 
  ___________  
 Subtotal 8,14 
   
 8,14 8,8471,96 
4.03 m² ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS 

 m². Enfoscado sin maestrear de 10 mm de espesor en cámaras de 
 aire con mortero de cemento M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de 
 medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de 
 pequeño andamiaje, así como distribución de material en tajo. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,04 15,500,62 
 U01FQ101 m² Mano obra enfoscado cámaras 1,00 1,601,60 
 A01JF005 m³ MORTERO CEMENTO  M7,5 0,01 81,080,81 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,000,21 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,000,21 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
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  ______________________________________________  
 Cierre puerta 1 1,90 2,30 4,37 
 Cierres ventanas fachada lateral 2 1,20 0,70 1,68 
 fachada principal 1 1,20 0,70 0,84 
 1 0,30 1,35 0,41 
 1 1,20 0,70 0,84 
  ___________  
 Subtotal 8,14 
   
 8,14 3,2426,37 
4.04 m² TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/600 (46) N 

 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo N, 
 que aporta un Incremento de Ra 12 dBA a la base, formado por una 
 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 cm de 
 ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 
 mm entre ellos y canales (elementos horizontales),incluso refuerzos 
 para colocación de sanitarios, radiadores y elementos colgados, a 
 cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso laminado Pladur 
 tipo N de 15 mm de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total 
 del sistema de 61 mm, incluso bandas estancas y elásticas en todo 
 su perímetro, anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, 
 nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos 
 sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Medido a cinta 
 corrida, deduciendo huecos superiores a 4m2 y el 50% de los 
 huecos entre 2-4m2. Colocación según detalles del proyecto 
 incluidas interrupciones para evitar puentes acusticos. Incluso 
 refuerzos en la estructura para instalaciones, pasamanos y otros 
 elementos.  

  
  
 Descomposición 
 U01AA501 h Cuadrilla A 0,23 40,259,26 
 U10JA003 m² Placa Pladur N-13 mm 1,05 5,315,58 
 U10JA056 kg Pasta para juntas s/n Pladur 0,40 1,000,40 
 U10JA050 m Cinta Juntas Placas Pladur 1,30 0,040,05 
 U10JA132 m Montante acero galv. 46mm 2,33 1,693,94 
 U10JA110 m Canal 48 mm 0,95 1,521,44 
 U10JA174 ud Tornillo acero MM 3,5x9,5mm 3,00 0,090,27 
 U10JA052 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,15 0,450,07 
 U10JA164 ud Tornillo acero galv. PM-25mm 15,00 0,010,15 
 U10JA082 m Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 0,95 0,340,32 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 A01JF004 m³ MORTERO CEMENTO  M10 0,04 83,113,32 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,15 2,500,38 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,26 7,001,83 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Cierre pasillo 1 21,25 3,21 68,21 
 Fachadas 1 26,90 3,21 86,35 
 a deducir huecos -6 1,20 0,50 1,80 -6,48 
 a deducir zona baño 1 -1 2,23 3,21 -7,16 
 caja ascensor 1 4,62 3,21 14,83 
 arm 2 2 0,65 3,21 4,17 
 1 0,40 3,21 1,28 
 arm 4 1 0,23 3,21 0,74 
 1 0,48 3,21 1,54 
 1 0,50 3,21 1,61 
 arm 6 2 0,70 3,21 4,49 
 1 0,40 3,21 1,28 
  ___________  



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 Subtotal 170,86 
   
 170,86 28,004.784,08 
4.05 m² TRASD. AUTOP. PLADUR 61/600 (46)LM+ PL H1 

 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo H1 
 resistente a la humedad, que aporta un Incremento de Ra 12 dBA a 
 la base, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizada de 46 mm de ancho, a base de Montantes (elementos 
 verticales) separados 600 mm entre ellos y Canales (elementos 
 horizontales) incluso refuerzos para colocación de sanitarios y 
 elementos colgados, a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a 
 cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas 
 angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, 
 dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. 
 En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® 
 tipo H1 de 15 mm de espesor, dando un ancho total mínimo de 
 trasdosado terminado de 61mm. Parte proporcional de tornillería, 
 juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, cintas y pasta de 
 juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana 
 Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida, 
 deduciendo huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 
 2-4m2. Colocación según detalles del proyecto incluidas 
 interrupciones para evitar puentes acusticos. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
  
 Descomposición 
 U01AA501 h Cuadrilla A 0,23 40,259,26 
 U10JA035 m² Placa Pladur-WA 15 mm 1,05 7,507,88 
 U10JA054 kg Pasta para juntas a/h Pladur 0,40 0,940,38 
 U10JA050 m Cinta Juntas Placas Pladur 2,60 0,040,10 
 U10JA052 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,15 0,450,07 
 U10JA138 m Montante PLADUR® 70X 3000 3,50 1,424,97 
 U10JA114 m Canal PLADUR® 73X 3000 0,95 1,321,25 
 U10JA194 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45 21,00 0,010,21 
 U10JA192 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 11,00 0,010,11 
 U10JA196 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 3,00 0,020,06 
 U10JA164 ud Tornillo acero galv. PM-25mm 14,00 0,010,14 
 U10JA083 m Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 1,72 0,490,84 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 A01JF004 m³ MORTERO CEMENTO  M10 0,04 83,113,32 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,15 2,500,38 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,30 7,002,10 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 baño 1 1 2,23 3,21 7,16 
 baño 6 1 1,27 3,21 4,08 
 almacen 1 3,12 3,21 10,02 
 1 2,86 3,21 9,18 
  ___________  
 Subtotal 30,44 
   
 30,44 32,06975,91 
4.06 m² TAB.PLADUR 157/400 (46+e+1N13+46) LM+2PL N 

 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® tipo N 
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 de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura 
 de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, separadas, una 
 de las estructuras lleva una placa interior de 13mm totalmente 
 rematada, y separadas entre sí una distancia variable (espacio 
 mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de Montantes 
 PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y 
 Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso refuerzos 
 horizontales para colocación de sanitarios y elementos colgados, 
 dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 167 mm 
 (157+10). Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, 
 pastas, cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su 
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc 
 totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó Calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Ambas almas de la 
 doble estructura con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. 
 Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 
 Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de 
 cercos o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
 Descomposición 
 U01AA501 h Cuadrilla A 0,54 40,2521,74 
 U10JA003 m² Placa Pladur N-13 mm 5,30 5,3128,14 
 U10JA133 m Montante PLADUR® 46 x 3000 4,66 1,115,17 
 U10JA111 m Canal PLADUR® 48x3000 1,90 0,961,82 
 U10JA057 kg Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 1,35 0,941,27 
 U10JA192 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 18,00 0,010,18 
 U10JA194 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45 30,00 0,010,30 
 U10JA196 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 3,00 0,020,06 
 U10JA048 m Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 6,30 0,040,25 
 U10JA052 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,30 0,450,14 
 U10JA082 m Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 3,44 0,341,17 
 U01FN002 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,30 5,001,50 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,12 2,500,30 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,63 7,004,41 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 dorm 1-2 a pasillo 1 2,55 3,21 8,19 
 sepdorm 1-2 1 3,82 3,21 12,26 
 1 0,26 3,21 0,83 
 1 2,08 3,21 6,68 
 dorm 2-dorm 3 1 4,70 3,21 15,09 
 dorm 3-4 a pasillo 1 2,55 3,21 8,19 
 dorm 3-dorm 4 1 1,42 3,21 4,56 
 1 0,26 3,21 0,83 
 1 2,52 3,21 8,09 
 1 0,55 3,21 1,77 
 1 1,96 3,21 6,29 
 dorm 4-dorm 5 1 4,72 3,21 15,15 
 dorm5-dorm6 1 2,55 3,21 8,19 
 1 2,59 3,21 8,31 
 1 0,26 3,21 0,83 
 1 1,23 3,21 3,95 
 1 0,55 3,21 1,77 
 1 2,08 3,21 6,68 
  ___________  
 Subtotal 117,66 
   
 117,66 67,447.934,99 
4.07 m² TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70) LM+1PL H1 EXT 
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 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® de 13 
 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura de 
 perfiles de acero galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada una, 
 con una placa N de 13mm en el interior de una de las estructuras  y 
 separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm); 
 siendo una de las placas exteriores PLADUR H1 colocada en cuarto 
 húmedo y el resto de TIPO N. Ambas estructuras se forman a base 
 de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 
 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos horizontales para colocación de sanitarios y elementos 
 colgados,  y sólo en la cara interior de una de ellas se atornilla otra 
 placa PLADUR tipo N de 13 mm de espesor, dando un ancho total 
 de tabique mínimo terminado de 191mm. Parte proporcional de 
 materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas 
 estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. así como anclajes 
 para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad 
 de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
 laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) 
 para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a 
 definir en proyecto). Ambas almas de la doble estructura con Lana 
 Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por 
 formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de cualquier 
 material. Incluso refuerzos en la estructura para instalaciones, 
 pasamanos y otros elementos 

  
  
 Descomposición 
 U01AA501 h Cuadrilla A 0,54 40,2521,74 
 U10JA003 m² Placa Pladur N-13 mm 3,30 5,3117,52 
 U10JA035 m² Placa Pladur-WA 15 mm 2,20 7,5016,50 
 U10JA138 m Montante PLADUR® 70X 3000 7,00 1,429,94 
 U10JA114 m Canal PLADUR® 73X 3000 1,90 1,322,51 
 U10JA057 kg Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 1,50 0,941,41 
 U10JA192 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 42,00 0,010,42 
 U10JA193 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 35 42,00 0,010,42 
 U10JA196 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 6,00 0,020,12 
 U10JA048 m Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 7,87 0,040,31 
 U10JA052 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,30 0,450,14 
 U10JA083 m Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 3,44 0,491,69 
 U01FN002 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,20 5,001,00 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,12 2,500,30 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,75 7,005,25 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 baño 1 1 1,92 3,21 6,16 
 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 2 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 2-3 a pasillo 1 3,98 3,21 12,78 
 baño 3 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 4 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 4-5 a pasillo 1 3,98 3,21 12,78 
 baño 5 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 6 1 1,03 3,21 3,31 
 1 2,08 3,21 6,68 
 1 0,96 3,21 3,08 
  ___________  
 Subtotal 61,34 
   
 61,34 80,264.923,15 
4.08 m² TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70)LM+ 2PL H1 EXT 
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 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® de 13 
 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura de 
 acero galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada una, con placa 
 interior de 13mm interior a una estructura, y separadas entre sí una 
 distancia variable (espacio mínimo 10 mm), siendo las dos placas 
 exteriores PLADUR H1 y el resto TIPO N, colocadas ambas a dos 
 cuartos húmedos. Ambas estructuras se forman a base de 
 Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 
 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos para colocación de sanitarios y elementos colgados, 
 dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 191 mm. 
 Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas 
 de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. así 
 como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
 ó papel pintado normal (a definir en proyecto)r. Ambas almas de la 
 doble estructura con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. 
 Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 
 Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de 
 cercos o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
 Descomposición 
 U01AA501 h Cuadrilla A 0,54 40,2521,74 
 U10JA035 m² Placa Pladur-WA 15 mm 5,30 7,5039,75 
 U10JA056 kg Pasta para juntas s/n Pladur 0,90 1,000,90 
 U10JA050 m Cinta Juntas Placas Pladur 3,15 0,040,13 
 U10JA132 m Montante acero galv. 46mm 7,00 1,6911,83 
 U10JA110 m Canal 48 mm 1,90 1,522,89 
 U10JA164 ud Tornillo acero galv. PM-25mm 30,00 0,010,30 
 U10JA176 ud Tornillo acero galv. PM-45mm 30,00 0,020,60 
 U10JA052 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,30 0,450,14 
 U10JA083 m Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 1,72 0,490,84 
 U01FN002 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,20 5,001,00 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,12 2,500,30 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,81 7,005,70 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baño 2-3 1 2,23 3,21 7,16 
 baño 4-5 1 2,23 3,21 7,16 
  ___________  
 Subtotal 14,32 
   
 14,32 87,111.247,42 
4.09 m² TABIQUE PLADUR 76/400 (46) LM+ PL N 

 m². Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 15 mm de 
 espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 
 mm de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos 
 verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® 
 (elementos horizontales), incluso refuerzos para colocación de 
 sanitarios y elementos colgados, dando un ancho total de tabique 
 terminado de 76 mm. i/ Parte proporcional de materiales PLADUR®: 
 tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo 
 su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, 
 etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) 
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 para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó 
 calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de 
 pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con 
 Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 
 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por 
 formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de cualquier 
 material. Incluso refuerzos en la estructura para instalaciones, 
 pasamanos y otros elementos 

  
  
 Descomposición 
 U01AA501 h Cuadrilla A 0,31 40,2512,48 
 U10JA003 m² Placa Pladur N-13 mm 2,10 5,3111,15 
 U10JA056 kg Pasta para juntas s/n Pladur 0,90 1,000,90 
 U10JA050 m Cinta Juntas Placas Pladur 3,15 0,040,13 
 U10JA132 m Montante acero galv. 46mm 3,50 1,695,92 
 U10JA110 m Canal 48 mm 0,95 1,521,44 
 U10JA196 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 3,00 0,020,06 
 U10JA052 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,15 0,450,07 
 U10JA192 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 42,00 0,010,42 
 U10JA082 m Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m) 0,95 0,340,32 
 U01FN002 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,30 5,001,50 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,12 2,500,30 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,36 7,002,50 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 arm 1 1 0,26 3,21 0,83 
 arm 5 1 0,26 3,21 0,83 
 vesti-distr 1 1,68 3,21 5,39 
  ___________  
 Subtotal 7,05 
   
 7,05 38,18269,17 
4.10 m² TABIQUE PLADUR 76/400 (70) LM+PL H1 

 m². Tabique formado por una placa PLADUR® de 15 mm de 
 espesor, de TIPO N y TIPO H1 en cara a cuarto húmedo, a cada lado 
 de una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base 
 de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 
 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), incluso 
 refuerzos para colocación de sanitarios y elementos colgados, 
 dando un ancho total de tabique terminado de 100 mm. Parte 
 proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de 
 juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. así como 
 anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con 
 calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
 laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) 
 para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a 
 definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm de 
 espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR. 
 Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de 
 cercos o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 

  
  
 Descomposición 
 U01AA501 h Cuadrilla A 0,31 40,2512,48 
 U10JA003 m² Placa Pladur N-13 mm 2,10 5,3111,15 
 U10JA035 m² Placa Pladur-WA 15 mm 1,05 7,507,88 
 U10JA056 kg Pasta para juntas s/n Pladur 0,90 1,000,90 
 U10JA054 kg Pasta para juntas a/h Pladur 0,45 0,940,42 
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 U10JA050 m Cinta Juntas Placas Pladur 3,15 0,040,13 
 U10JA112 m Canal 73 mm 0,95 2,021,92 
 U10JA136 m Montante acero galv. 70mm 2,33 2,094,87 
 U10JA196 ud Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5 3,00 0,020,06 
 U10JA192 ud Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 42,00 0,010,42 
 U10JA052 m Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,30 0,450,14 
 U10JA083 m Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 m) 1,72 0,490,84 
 U01FN002 m² Mano obra coloc. cerco en tabiques 0,30 5,001,50 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,12 2,500,30 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,44 7,003,08 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 almacen 1 0,45 3,21 1,44 
 1 0,86 3,21 2,76 
 baño 1 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 2 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 3 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 4 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 5 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 6 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
  ___________  
 Subtotal 61,56 
   
 61,56 47,082.898,24 
4.11 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO 

 m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y 
 enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies 
 verticales y horizontales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, 
 formación de rincones, aristas y otros remates, distribución de 
 material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes 
 indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12. 

  
 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,09 15,501,40 
 U01FQ006 m² Mano obra guarne./enluc.P.H. 1,00 3,603,60 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,06 7,000,42 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 vestibulo 1 1,98 3,21 6,36 
 techo almacen 1 8,35 8,35 
 repasos 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 20,71 
   
 20,71 6,41132,75 
4.12 m² EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS 

 m². Emplastecido de paramentos verticales. 

  
 Descomposición 
 U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 0,05 17,540,88 
 U01FZ105 h Ayudante pintor 0,05 11,500,58 
 U36CE300 kg Plaste 5,00 2,6213,10 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,15 7,001,02 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Pared almacen a escalera 1 2,92 3,21 9,37 
 vestibulo ascensor 2 2,49 3,21 15,99 
 2 0,29 3,21 1,86 
 escalera 1 2,49 3,21 7,99 
 1 1,80 3,21 5,78 
 1 0,15 3,21 0,48 
 1 3,82 3,21 12,26 
 1 5,62 3,21 18,04 
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 distribuidor 1 0,34 3,21 1,09 
 1 0,21 3,21 0,67 
  ___________  
 Subtotal 73,53 
   
 73,53 15,581.145,60 
4.13 m² SOLERA PARA PAVIMENTO E=6 CM CON MALLA ANTIFISURAS 

 m². Solera para instalación recrecido y/o posterior de cualquier 
 pavimento, de 6 cm de espesor con malla antifisuras 30x30x4mm, 
 ejecutada de manera independiente por unidad de uso con banda 
 de desolidarización en encuentros verticales, realizada con mortero 
 de cemento y arena de rio 1/3 (M15), i/ amasado del mortero, 
 elevación a planta con máquina, nivelación, maestreado y fratasado, 
 s/NTE-RSS. 

  
 Descomposición 
 U01FS550 m² Mano de obra inst. solera i/ maq. auxiliar 1,00 3,003,00 
 U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,03 110,503,32 
 U04AA001 m³ Arena de río (0-5mm) 0,06 18,501,11 
 U04PY001 m³ Agua 0,02 1,560,03 
 D04PH055 m² MALLAZO ELECTROS. 30X20 D=5 1,20 1,832,20 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,10 7,000,68 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
  ___________  
 Subtotal 161,46 
   
 161,46 10,341.669,50 
4.14 m² RECRECIDO 10 MM. MORTERO AUTONIV. 

 m². Suministro y puesta en obra de recrecido en capa continua de 
 suelos de 10 mm de espesor medio con mortero autonivelante 
 hidráulico MASTERTOP 544 (rendimiento 20 kg/m²), ejecutada de 
 manera independiente por unidad de uso con banda de 
 desolidarización en encuentros verticales, realizando la preparación 
 del soporte primero granallando o lijando la superficie si fuese 
 necesario, incluso capa de imprimación previa del soporte con la 
 IMPRIMACION 404 o similar (rendimiento 0,400 kg/m²), extendido y 
 eliminación de aire ocluido con rodillo de púas, para acabados en 
 moqueta, PVC, parquet, solados de todo tipo, etc., respetando las 
 juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10. 

  
 Descomposición 
 U01AA502 h Cuadrilla B 0,13 38,254,97 
 U18WA102 kg Imprimación monocomp. IMPRIMACIÓN 40 0,30 0,110,03 
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 U18WA023 kg Mortero autonivelante MASTERTOP 544 20,00 0,010,20 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,05 7,000,36 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 Baños 1 22,41 22,41 
  ___________  
 Subtotal 183,87 
   
 183,87 5,561.022,32 
4.15 m² FORM. PTES. MORTERO ALIGERADO 

 m². Formación de pendientes para baños con mortero de cemento 
 aligerado, de 7 cm de espesor medio,ejecutada de manera 
 independiente por unidad de uso con banda de desolidarización en 
 encuentros verticales,  i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y 
 capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm de 
 espesor, i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01AA505 h Cuadrilla E 0,12 32,503,90 
 A02KE301 m³ HORM. HM-20/P/20/ I AIREANTE 0,10 102,9310,29 
 A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 0,03 77,212,32 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,17 7,001,16 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baño 1 1 3,73 3,73 
 baño 2 1 3,72 3,72 
 baño 3 1 3,73 3,73 
 baño 4 1 3,73 3,73 
 baño 5 1 3,74 3,74 
 baño 6 1 3,76 3,76 
  ___________  
 Subtotal 22,41 
   
 22,41 17,67395,98 
4.16 m FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA DE MORTERO 
 Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre 
 paramentos de cemento y tabiquería  con terminación en ángulo cóncavo, 
 a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, 
 reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción 
 compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 
 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, 
 según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 
 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. 
 Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio de los 
 restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los 
 restos de obra sobre camión o contenedor. Colocación de junta estanca 
 deformable. Sellado con mástico estanco y deformable. Ejecución con 
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 mortero del ángulo a media caña. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt09rew040b kg Mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, 3,00 0,651,95 
 de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, c  
 mo112 h Peón especializado construcción. 0,20 18,123,62 
 mo032 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 0,08 19,031,52 
 mo070 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,08 18,051,44 
 mo070 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,08 18,051,44 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,09 2,000,17 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baños  
 Baño 1 2 2,13 4,26 
 2 1,76 3,52 
 baño 2 2 1,75 3,50 
 2 2,13 4,26 
 baño 3 2 1,76 3,52 
 2 2,13 4,26 
 baño 4 2 1,76 3,52 
 2 2,13 4,26 
 baño 5 2 1,76 3,52 
 2 2,13 4,26 
 baño 6 2 1,77 3,54 
 2 2,13 4,26 
 almacen 2 2,86 5,72 
 2 2,92 5,84 
  ___________  
 Subtotal 58,24 
   
 58,24 8,70506,69 
4.17 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS 
 Impermeabilización de piscina constituida por muro de superficie lisa de 
 hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero 
 rico en cemento, con mortero impermeabilizante, aplicado con brocha en 
 dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un 
 espesor mínimo total de 3 mm. 
 Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el 
 soporte humedecido. Extendido de capas sucesivas, cruzadas con respecto 
 a la capa anterior, mientras la capa anterior esté aún fresca y con la 
 misma consistencia. Repasos y limpieza final. Curado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
 impermeabilización de esquinas y encuentros. 

  
  
 Descomposición 
 mt09bmr230a kg Mortero impermeabilizante, según UNE-EN 1504-2, con resistencia 3,00 1,464,38 
 a los sulfatos, alta resistencia a ciclos de congelamiento y des  
 mo032 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 0,10 19,031,90 
 mo070 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,10 18,051,81 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,08 2,000,16 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baño 1 1 3,73 3,73 
 baño 2 1 3,72 3,72 
 baño 3 1 3,73 3,73 
 baño 4 1 3,73 3,73 
 baño 5 1 3,74 3,74 
 baño 6 1 3,76 3,76 
 almacen 1 8,35 8,35 
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 Medias cañas 1 58,24 0,30 17,47 
  ___________  
 Subtotal 48,23 
   
 48,23 8,25397,90 
4.18 m² RECIB. CERCOS MUR. EXT. TRIPLE BARRERA 
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
 cerramiento exterior, utilizando escuadras atornilladas a fábrica con 
 tornillería hilti HDR 10mm, para sujetar la ventaAn en la zona del 
 aislante, sujección de la ventana artornillada a las escuadras, relleno de 
 espuma de poliuretano de  wurth, y sellado de la carpinteria con sistema 
 triple barrera, con cintas exteriores e interiores de estanqueidad de 
 polipropileno de 70mm, totalmente colocado y aplomado y posterior 
 sellado, i/p.p. de medios auxiliares. 

  
 Descomposición 
 U01FN014 m² Mano obra coloc. cerco en 1 pie macizo 1,00 8,008,00 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 A01JF004 m³ MORTERO CEMENTO  M10 0,03 83,112,49 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,15 2,500,38 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,12 7,000,83 
 EFUGTT m² Triple barrera 1,00 6,006,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 V1 6 1,20 1,80 12,96 
 P5 1 2,30 1,35 3,11 
  ___________  
 Subtotal 16,07 
   
 16,07 18,69300,35 
4.19 u CAMBIO COTA PUERTA ASCENSOR 

 Ud de trabajos de desmontaje de puerta actual de ascensor y subida 
 de cota para adaptarla a nuevo pavimento, incluidos trabajos de 
 demoliciones, nuevos cargaderos, ayudas, e instalación interior del 
 hueco del ascensor ejecutado por compañia autorizada y según 
 normativa. Carga de escombros y transporte a RCD. Acabados 
 interiores de mortero de cemento blanco pintado y exteriores de 
 yeso, completamente rematado y dejando el ascensor funcionando. 

  
 Descomposición 
 TGYUKKL Partida TRABAJOS COMPAÑÍA ASCENSOR 1,00 1.000,001.000,00 
 1.02 ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS 1,00 33,7533,75 
 D01CG401 m³ APER. HUECO (0,4-1,0m²) LAD. C/COM. 0,09 129,9611,70 
 4.18 m² RECIB. CERCOS MUR. EXT. TRIPLE BARRERA 3,45 18,6964,48 
 D12SP010 ud AYUDA ALBAÑ. INSTALAC. ASCENSOR 1,00 236,88236,88 
 D13AD130 m² GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO 6,35 6,5941,85 
 D13GB010 m² REVEST. MORTERO PREDUREX BLANCO 6,35 17,24109,47 
 U01AA008 h Oficial segunda 2,00 16,0032,00 
 U01AA011 h Peón suelto 2,00 15,5031,00 
 12.01 m² PINTURA PLÁSTICA BLANCO ROTO 6,35 4,1526,35 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 1.587,481.587,48 
4.20 m RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA 

 m. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con 
 mortero o realizando anclajes específicos, i/apertura de huecos para 
 garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
 Descomposición 
 U01FN030 m Mano obra colocación barandilla 1,00 8,408,40 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,02 99,291,99 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,10 7,000,73 
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 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Rampa exterior 1 1,70 1,70 
 1 1,70 1,70 
 1 7,61 7,61 
  ___________  
 Subtotal 11,01 
   
 11,01 11,12122,43 
4.21 m RECIBIDO DE PASAMANOS 

 m. Recibido de pasamanos de aluminio atornillado a refuerzo en 
 pladur y paredes y p.p. de medios auxiliares. 

  
 Descomposición 
 U01AA506 h Cuadrilla F 0,34 31,5010,71 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,11 7,000,75 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Distribuidor 1 22,62 22,62 
 1 0,44 0,44 
 1 3,45 3,45 
 2 4,10 8,20 
 1 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 36,71 
   
 36,71 11,46420,70 
4.22 ud AYUDA ALB. FONT. REFORMA 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las 
 instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 7% del total del capítulo 
 de fontanería. 

  
 Descomposición 
 U01AA008 h Oficial segunda 10,00 16,00160,00 
 U01AA011 h Peón suelto 30,00 15,50465,00 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 6,25 7,0043,75 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 668,75668,75 
4.23 ud AYUDA ALB. CAL. REFORMA 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las 
 instalaciónes de calefacción, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 8 % del total del capítulo 
 de calefacción. 

  
 Descomposición 
 U01AA008 h Oficial segunda 10,00 16,00160,00 
 U01AA011 h Peón suelto 25,00 15,50387,50 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 5,48 7,0038,33 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 585,83585,83 
4.24 ud AYUDA ALB. ELEC. REFORMA 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las 
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 instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 15 % del total del 
 capítulo de electricidad. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 15,00 17,00255,00 
 U01AA011 h Peón suelto 20,00 15,50310,00 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 5,65 7,0039,55 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 604,55604,55 
4.25 ud AYUDA. ALB. INS.CPI REFORMA 

 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de 
 instalaciónes de protección contra incendios i/porcentaje estimado 
 para pequeño material, medios auxiliares. Se considera un 7 % del 
 total del capítulo de instalaciónes especiales. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 5,00 17,0085,00 
 U01AA011 h Peón suelto 25,00 15,50387,50 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 4,73 7,0033,08 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 505,58505,58 
   
 TOTAL C04 
 33.385,25 
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C05 AISLAMIENTOS  
5.01 m² AIS..ISO. PANEL SEMIRRÍGIDO ARENA en 50 mm 

 m². Aislamiento en trasdosado de paramentos verticales de unas 
 hojas fijadas a un muro (fachadas, medianerías y/o partición interior), 
 en tabiques o muros en separación de viviendas de distinto 
 propietario o con zonas comunes compuesto de 2 hojas, y en 
 tabiquería interior de una hoja, con lana mineral ISOVER ARENA 
 constituido por paneles de lana mineral Arena de 50 mm de espesor 
 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos 
 para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 
 0,035 W / (m"K), clase de reacción al fuego A1 y código de 
 designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5, colocado, que cumple 
 el CEC (TR1 y que depende de la masa del muro sobre el que se 
 aplica y de los espesores de la placa de yeso laminado) de acuerdo 
 a la documentación que se acompaña como archivo adjunto, incluso 
 p.p de ciinta adhesiva de Aluminio termoreflexivo (emisividad 0,05), 
 30 micras de espesor y 75 mm de ancho, en sellado de juntas del 
 aislamiento térmico, de elementos constructivos o canalizaciones, 
 garantizando la estanqueidad y la continuidad de la barrera de 
 vapor, colocado, incluso p.p. de cortes y medios auxiliares. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,07 17,001,19 
 U01AA009 h Ayudante 0,07 15,501,09 
 U15AD082 m² Pan.sem. de lana mineral ARENA50-50 mm 1,05 6,006,30 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,09 7,000,60 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Trasdosado N 1 170,86 170,86 
 Trasdosado H 1 30,44 30,44 
 Doble Tabique N 2 117,66 235,32 
 Doble tabique N+H 2 61,34 122,68 
 Doble tabique H 2 14,32 28,64 
 Tabique N 1 7,05 7,05 
 Tabique H 1 61,57 61,57 
  ___________  
 Subtotal 656,56 
   
 656,56 9,186.027,22 
5.02 m² AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-50 

 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un panel 
 semirrígido de lana mineral Arena de 50 mm espesor cumpliendo 
 con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para 
 aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,038 
 W / (m"K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación 
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para  falsos techos para 
 acondicionamiento acústico, totalmente colocado. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,07 17,001,19 
 U01AA009 h Ayudante 0,07 15,501,09 
 U15AD035 m² Pan.com. lana mineral ARENA MÁSTER-50 mm 1,05 6,006,30 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,09 7,000,60 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 TECHOS  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
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 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
  ___________  
 Subtotal 170,14 
   
 170,14 9,181.561,89 
5.03 m² AISLAMIENTO BAJANTES Y CONDUCCIONES 

 m². Aislamiento acústico en bajantes y saneamiento colgadoformado 
 por complejo insonorizante, formado por un un fieltro poroso de 
 fibra textil y lámina sintética Tecsound revestida por su cara exterior 
 con un film de aluminio armado, de un total de 5,5 Kg/m² y 12'6 mm 
 de espesor TECSOUND FT 55 AL el anclaje al conducto será 
 mediante brida de plástico y sellado del solape con cinta adhesiva 
 de aluminio. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,10 17,001,70 
 U01AA009 h Ayudante 0,10 15,501,55 
 U15AD545 m² Memb. acúst. TEXSA Tecsound FT 55 AL 1,05 14,6715,40 
 U15ND410 ud Bridas de plástico 3,00 0,030,09 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,19 7,001,31 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Tuberías techo 1 45,00 0,40 18,00 
  ___________  
 Subtotal 18,00 
   
 18,00 20,05360,90 
5.04 m² AISLAM. ACÚSTICO BAJO SOLERA CHOVAIMPACT 5 

 m². Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina 
 acústica de polietileno de 5 mm de espesor, ChovAIMPACT 5 de 
 Chova, bajo solera de mortero para aislamiento en edificación, con 
 p.p de subidas contra los cerramientos perimetrales. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,02 17,000,34 
 U01AA009 h Ayudante 0,02 15,500,31 
 U15HJ055 m² Lámina acústica ChovAIMPACT 5 1,25 0,851,06 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,02 7,000,12 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
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 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
  ___________  
 Subtotal 183,87 
   
 183,87 1,83336,48 
5.05 M2 AISLAM. SOLERA XPS 80mm 300 kPa 
 M2. Aislamiento térmico sobre solera, mediante placa rígida de 
 poliestireno extruido URSA XPS FN-III L de 80 mm. de espesor, 
 perfectamente colocada a solera previa sin perforar la banda antiradón. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,02 17,000,34 
 U01AA009 h Ayudante 0,02 15,500,31 
 U15HA484 M2 Placa pol. extruido FLOORMATE 200-80 1,05 10,0010,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,11 7,000,78 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
  ___________  
 Subtotal 183,87 
   
 183,87 11,932.193,57 
5.06 m² AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 80 mm 

 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno 
 extruido WALLMATE CW de 80 mm de espesor, perfectamente 
 colocado sujeto con tacos espiga. 
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 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,07 17,001,19 
 U01AA009 h Ayudante 0,07 15,501,09 
 U15HA445 m² Placa pol. extruido WALLMATE CW 60 1,05 9,009,45 
 grgh Tacos espiga 6,00 0,301,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,14 7,000,95 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Zona de detras de UPN 1 23,75 0,25 5,94 
 1 9,04 0,25 2,26 
 Puente térmico Forjado 1 19,45 1,00 19,45 
 1 7,58 1,00 7,58 
 Puente termico pasillo 1 23,38 1,00 23,38 
 Zocalo fachada 1 9,00 9,00 
 1 1,50 1,50 
  ___________  
 Subtotal 69,11 
   
 69,11 14,481.000,71 
5.07 m² AISLAMIENTO TERMICO FACHADA SMART FACADE 32 BP CON VELO 12CM 
 Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada SMART FACADE 32 
 BP, formado por panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 120 mm 
 de espesor, revestido por una de sus caras con un velo negro, 
 conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado 
 mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de 
 juntas y uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando huecos 
 superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 

  
  
 Descomposición 
 mt16aaa020ab Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, 4,00 0,200,80 
 colocados directamente sobre la superficie soporte.  
 mt16lva070m m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 120 mm de 1,05 16,0016,80 
 espesor, revestido por una de sus caras con un velo negro, 
 resistencia t  
 mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,44 0,300,13 
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,08 19,561,56 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,04 18,050,72 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,04 18,050,72 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,20 2,000,40 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Fachada 1 65,78 65,78 
 -6 1,20 0,50 1,80 -6,48 
 1 27,80 27,80 
 -1 1,35 0,50 2,30 -1,55 
  ___________  
 Subtotal 85,55 
   
 85,55 20,411.746,08 
5.08 m² LAMINA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE NEGRA FACHADAS VENTILADAS 
 Lámina altamente transpirable, acrílica, con armadura de poliéster, de 0,3 
 mm de espesor y 210 g/m², de 0,04 m de espesor de aire equivalente 
 frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad 
 al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase B-s1, d0 de reacción al 
 fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior del cerramiento 
 vertical. Incluso grapas  y tacos espiga para fijación a la superficie 
 soporte, sellado con cinta autoadhesiva de empalmes, perfiles de 
 sujección de fachada ventilada y contra carpinterías 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. 
 Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando huecos 
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 superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 

  
  
  
 Descomposición 
 mt15pdr130a m² Lámina altamente transpirable, acrílica, con armadura de poliéster, 1,09 1,001,09 
 de 0,3 mm de espesor y 210 g/m², de 0,04 m de espesor de air  
 mt15pdr300a Ud Grapa de acero galvanizado, de 6 mm de altura; para la fijación de 5,00 0,010,05 
 láminas para el control del vapor.  
 mt15pdr140a m Cinta autoadhesiva con adhesivo acrílico sin disolventes y película 1,02 1,001,02 
 de separación de papel siliconado, de 0,6 mm de espesor y 75  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,04 19,560,78 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,02 18,050,36 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,03 2,000,07 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Fachada 1 65,78 65,78 
 -6 1,20 0,50 1,80 -6,48 
 1 27,80 27,80 
 -1 1,35 0,50 2,30 -1,55 
  ___________  
 Subtotal 85,55 
   
 85,55 3,37288,30 
   
 TOTAL C05 
 13.515,15 
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C06 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y CHAPADOS  
6.01 m² REV. VÍTREO 30x30 COLA S. PREFIX PORC. 

 m². Revestimiento con gres porcelánico (para un material P.V.P. 
 18euros/m2) recibido con cemento cola PREFIX PORCELANICO 
 blanco o gris, i/limpieza de paramentos y p.p de cantonera de 
 aluminio, recibida con adhesivo en esquinas alicatadas, y costes 
 indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01FU010 m² Mano de obra colocación gres 1,00 14,0014,00 
 U18AB010 m² Baldosín vitrif. 30x30 mm 1,00 18,0018,00 
 U18AZ013 kg PREFIX  PORCELANICO FLEX 6,00 0,503,00 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,35 7,002,45 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baños  
 Baño 1 2 2,13 2,45 10,44 
 2 1,76 2,45 8,62 
 baño 2 2 1,75 2,45 8,58 
 2 2,13 2,45 10,44 
 baño 3 2 1,76 2,45 8,62 
 2 2,13 2,45 10,44 
 baño 4 2 1,76 2,45 8,62 
 2 2,13 2,45 10,44 
 baño 5 2 1,76 2,45 8,62 
 2 2,13 2,45 10,44 
 baño 6 2 1,77 2,45 8,67 
 2 2,13 2,45 10,44 
 almacen 2 2,92 3,06 17,87 
 2 2,86 3,06 17,50 
  ___________  
 Subtotal 149,74 
   
 149,74 37,455.607,76 
6.02 m² REVESTIM. TABLERO ROBLE C/JUNT. HORIZ. E: 16 

 m². Revestimiento de paramento con tablero de aglomerado 
 machiembrado de 50x100 mm, de 19mm de espesor, rechapado en 
 roble, canteados con 2 mm de nogal en bordes horizontales, dos 
 manos de barniz al agua sin tapar poros, totalmente colocado sobre 
 rastreles de 3x3 cm, i/recibido de rastreles en pared base, limpieza y 
 p.p. de costes indirectos, según NTE-RPL. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,55 17,009,35 
 U01AA011 h Peón suelto 0,25 15,503,88 
 U18JR505 m² Tabl. machihemb. P.Soria 10mm 1,00 12,5112,51 
 U18JT005 m Rastrel pino 5x5 cm 2,00 1,322,64 
 U17AZ015 ud Mat. auxiliar revestimiento madera 1,00 0,980,98 
 U01AA506 h Cuadrilla F 0,08 31,502,52 
 A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,01 99,290,99 
 U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,08 2,500,20 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,33 7,002,31 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Pared pasillo 1 21,25 2,60 55,25 
  ___________  
 Subtotal 55,25 
   
 55,25 35,381.954,75 
6.03 m² CHAPADO GRANITO NACIONAL EN FACHADA VENTILADA 

 m². Chapado de granito nacional con acabado abujardado, de 3 cm 
 de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M10 
 según UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto inox  con taco 
 químico y separado de la pared, i/cajas en muro, rejuntado, limpieza 
 y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8. 
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 Descomposición 
 U01FU015 m² Mano obra colocación aplacado mármol 1,00 22,0022,00 
 U01AA011 h Peón suelto 0,20 15,503,10 
 U17AA003 m² Granito nacional 1,00 56,0056,00 
 A01JF004 m³ MORTERO CEMENTO  M10 0,03 83,112,49 
 U17AZ005 ud Mat. auxiliar para chapado piedra 1,00 3,453,45 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,87 7,006,09 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Zócalos 1 9,50 9,50 
 1 1,50 1,50 
  ___________  
 Subtotal 11,00 
   
 11,00 93,131.024,43 
6.04 M2 R. FACH. PL. CEM. 10mm REF. ANCLAJE MEC. MOD. LUNARA 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de fibrocemento 
 reforzado  Equitone, mod Lunara de 10 mm. de espesor, color definidos en 
 los planos de fachada, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de 
 nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 165mm colocadas en puntos fijos y 
 moviles según sistema de montaje de las casas comerciales, sujección de 
 escuadras a pared por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, permitiendo la 
 dilatación de los perfiles y las placas., perfiles sujetos a escuadras de 
 aluminio en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en remates y 
 esquinas según zona, incluidos perfiles de ventilación en las zonas de 
 arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles a 
 escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico oculto 
 tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las recomendaciones de 
 montaje de Equitone Revestimientos y el despiece de fachada adaptado, 
 i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. de costes 
 indirectos, huecos superiores de 4m2 descontados y el 50% de los huecos 
 entre 2-4m2. Incluidas piezas especiales y remates perimetrales en el 
 mismo material.  

  
 Descomposición 
 U01AA502 h Cuadrilla B 0,50 38,2519,13 
 U13LA236 M2 Pl. Naturvex TC Masa grafito 8mm. 1,00 45,0045,00 
 U13PA051 Ud Escuadra nivelación 48x100x2,5mm. 4,00 7,0028,00 
 U13PA060 Ud Tornillo/rosca p/escuadra 4,00 0,060,24 
 U13PA010 Ml Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5mm. 2,00 4,008,00 
 U04PR505 Ud Sikatack Panel 2,00 10,5021,00 
 U13NA300 Ud Burlete adhes.dos caras placa fach. 4,00 0,200,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,22 7,008,55 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Fachadas 1 65,93 65,93 
 A deducir zona interior al recercado -1 37,88 -37,88 
 Fachada lateral 1 24,17 24,17 
  ___________  
 Subtotal 52,22 
   
 52,22 130,726.826,20 
6.05 M2 R. FACH. PL. CEM. 8 mm REF. ANCLAJE MEC. MOD PICTURA 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de fibrocemento 
 reforzado  Equitone mor Pictura de 8 mm. de espesor, color definidos en 
 los planos de fachada, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de 
 nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 165mm colocadas en puntos fijos y 
 moviles según sistema de montaje de las casas comerciales, sujección de 
 escuadras a pared por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, permitiendo la 
 dilatación de los perfiles y las placas., perfiles sujetos a escuadras de 
 aluminio en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en remates y 
 esquinas según zona, incluidos perfiles de ventilación en las zonas de 
 arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles a 
 escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico oculto 
 tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las recomendaciones de 
 montaje de Equitone Revestimientos y el despiece de fachada adaptado, 
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 i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. de costes 
 indirectos, huecos superiores de 4m2 descontados y el 50% de los huecos 
 entre 2-4m2. Incluidas piezas especiales y remates de jambas de huecos 
 exteriores.   

  
 Descomposición 
 U01AA502 h Cuadrilla B 0,50 38,2519,13 
 U13LA236 M2 Pl. Naturvex TC Masa grafito 8mm. 1,00 45,0045,00 
 U13PA051 Ud Escuadra nivelación 48x100x2,5mm. 4,00 7,0028,00 
 U13PA060 Ud Tornillo/rosca p/escuadra 4,00 0,060,24 
 U13PA010 Ml Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5mm. 2,00 4,008,00 
 U04PR505 Ud Sikatack Panel 2,00 10,5021,00 
 U13NA300 Ud Burlete adhes.dos caras placa fach. 4,00 0,200,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,22 7,008,55 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Fachadas  
 1 33,48 33,48 
 a deducir 50% huecos -6 0,50 2,16 -6,48 
  ___________  
 Subtotal 27,00 
   
 27,00 130,723.529,44 
6.06 m VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 

 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color a escoger D.F., 
 con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 
 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares, 
 recibido en roza sellada y pegado a perfil UPN con adhesivo de 
 poliuretano, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 
 incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 

  
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,20 16,003,20 
 U01FX003 h Ayudante cerrajería 0,40 14,005,60 
 U20MG520 m Vierteaguas de aluminio desarrollo 30 cm, con goterón 1,00 10,8010,80 
 A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 0,08 77,216,18 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,26 7,001,80 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Vierteaguas sobre UPN 200 1 23,75 23,75 
 1 9,04 9,04 
  ___________  
 Subtotal 32,79 
   
 32,79 27,58904,35 
6.07 m REMATE PANEL DE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 70 CMS. 

 m. Remate de panel de stack bond, incluidos plegados de proyecto 
 o similar en color a escoger D.F, desarrollo 70 cm, p.p de perfilería 
 auxiliar, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 
 incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 

  
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,20 16,003,20 
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,20 16,003,20 
 U01FX003 h Ayudante cerrajería 0,30 14,004,20 
 U20MG555 m Remate aluminio, desarrollo 70 cm 1,00 40,0040,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,47 7,003,32 
 EFEFDF perfiles de aluminio 1,00 10,0010,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 fachada 2 18,80 37,60 
 2 1,80 3,60 
 Puerta 2 2,30 4,60 
 1 1,55 1,55 
  ___________  
 Subtotal 47,35 
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 47,35 60,722.875,09 
   
 TOTAL C06 
 22.722,02 
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C07 FALSOS TECHOS  
7.01 m² TECHO CONT. SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N/H1-13 

 m². Techo contínuo formado por una estructura de perfiles de chapa 
 de acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados 
 mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio 
 de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm 
 de ancho y 38 mm de alto y modulados 400 mm entre ellos y a los 
 que se atornilla una placa PLADUR® tipo N en cuartos secos y H1 en 
 cuartos húmedos, de 13 mm de espesor; incluso cuelgues para 
 suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla 
 roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte proporcional de 
 anclajes, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su 
 perímetro, cintas y pasta de juntas, así como formación de registros 
 para intalaciones, etc. totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó 
 calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad 
 alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). 
 Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de 
 techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del 
 CTE-DB HR. 

  
 Descomposición 
 U01AA505 h Cuadrilla E 0,42 32,5013,65 
 U10JA001 m² Placa Pladur N-13 mm 1,05 4,664,89 
 U14AP415 m Perfil PLADUR® TF 38 X 3600 2,60 1,413,67 
 U14AP420 m Angular PLADUR® LF 32 X 3000 M 0,70 1,180,83 
 U14AP407 ud Pieza de cuelgue PLADUR® TR 1,50 0,160,24 
 U14AP525 kg Pasta de juntas PLADUR 0,47 1,000,47 
 U14AP514 ud Tornillos PLADUR PM 3,5x25 17,00 0,010,17 
 U14AP530 m Cinta de juntas PLADUR 1,89 0,040,08 
 U14AP535 m Junta estanca PLADUR 46 mm (30 m) 0,70 0,350,25 
 U14AP645 ud Varilla roscada 1,50 0,570,86 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,25 7,001,76 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
 escalera, previsón instalaciones 1 2,49 1,80 4,48 
  ___________  
 Subtotal 166,27 
   
 166,27 26,874.467,67 
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7.02 ml FORMACIÓN FOSA PARA LED PLADUR 

 ml. Formación de fosa para TIRA LED en Falso Techo, formada por 
 doble tabica y bandeja para colocación de la instalación eléctrica, 
 ejecutada con estructura PLADUR® de chapa de acero galvanizada, 
 igual a la del falso techo, a la cual se atornilla una placa PLADUR® 
 de 13 mm de espesor tipo N. Parte proporcional de materiales 
 PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, etc. así como anclajes 
 para fijar a soporte, etc. Totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó 
 calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad 
 alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). 
 Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de 
 techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del 
 CTE-DB HR. 

  
 Descomposición 
 U01AA505 h Cuadrilla E 0,42 32,5013,65 
 U10JA002 m² PLADUR® N13 x3.000 0,70 4,613,23 
 U14AP421 m Angular PLADUR "L" A-30 X 3000 0,70 0,990,69 
 U14AP500 m Perfil PLADUR® PH-45 0,95 2,112,00 
 U14AP506 ud Pieza de empalme PLADUR® T-60 0,32 0,700,22 
 U10JA057 kg Pas.PLA.® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,47 0,940,44 
 U14AP514 ud Tornillos PLADUR PM 3,5x25 18,00 0,010,18 
 U10JA048 m Cinta de juntas PLADUR® (150 m) 1,89 0,040,08 
 U14AP651 ud Tuerca 1,82 0,050,09 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 7,001,44 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Distribuidor general 1 21,26 21,26 
  ___________  
 Subtotal 21,26 
   
 21,26 22,02468,15 
7.03 m FALSA VIGA 40x40 CAR. YESO N-13,T-40 

 m. Falsa viga de 40x40 cm formado por una estructura de perfiles de 
 chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma 
 de "U" de 47 mm de ancho, suspendidos del forjado por medio de 
 "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una 
 placa de yeso laminado tipo N de 12,5 mm de espesor, incluso 
 anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado 
 y listo para imprimar, pintar o decorar. 

  
 Descomposición 
 U01AA505 h Cuadrilla E 0,60 32,5019,50 
 U10JA001 m² Placa Pladur N-13 mm 1,26 4,665,87 
 U14AP525 kg Pasta de juntas PLADUR 0,60 1,000,60 
 U14AP530 m Cinta de juntas PLADUR 4,20 0,040,17 
 U14AP501 m Perfil de techo cont.PLADUR T-47 2,10 1,463,07 
 U14AP400 ud Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 4,00 1,425,68 
 U14AP517 ud Tornillos PLADUR PM 3,9x25 25,00 0,010,25 
 U14AP520 ud Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 12,00 0,111,32 
 U14AP505 ud Pieza de empalme PLADUR T-47 2,00 0,480,96 
 U14AP510 ud Horquilla de techo PLADUR T-47 4,00 0,562,24 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,40 7,002,78 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Falsa viga almacen instalaciones 1 2,92 2,92 
  ___________  
 Subtotal 2,92 
   
 2,92 42,44123,92 
7.04 m FAJA O TABICA ESCAYOLA VERTICAL 

 m. Faja o tabica de pladur de hasta 30 cm de anchura, para falsos 
 techos tanto fijos como desmontables, incluso juntas, repaso de las 
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 mismas, colocación de andamios y limpieza, y cualquier tipo de 
 medio auxiliar, completamente terminado. 

  
 Descomposición 
 U01AA505 h Cuadrilla E 0,52 32,5016,90 
 U14AA001 m² Placa de escayola lisa 0,33 2,660,88 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,18 7,001,24 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 escalera 1 2,49 2,49 
  ___________  
 Subtotal 2,49 
   
 2,49 19,0247,36 
7.05 Ud TRAMPILLA REGISTRO TECHO 400x400 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 
 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso 
 laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), para falso techo 
 continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la 
 trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mo015 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,30 19,565,87 
 mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,15 18,052,71 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,09 2,000,17 
 mt12ppk060acdfba Ud Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 1,0045,00 45,00 
 "KNAUF", de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta 
 de  
 op00fre010 Fresadora. 0,10 0,000,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Llaves fontanería entronque 1 1,00 
 registro llaves cuartos en techos 4 4,00 
 registro conexión calefacción 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 53,75322,50 
7.06 Ud TRAMPILLA REGISTRO TECHO 800x800 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 
 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso 
 laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), para falso techo 
 continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la 
 trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mo015 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,30 19,565,87 
 mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,15 18,052,71 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,09 2,000,17 
 op00fre010 Fresadora. 0,10 0,000,00 
 mt12ppk060acdfbab Ud Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 1,0065,00 65,00 
 "KNAUF", de 800x800 mm, formada por marco de aluminio y puerta 
 de  
 mt12ppk060acdfbab Ud Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 1,0065,00 65,00 
 "KNAUF", de 800x800 mm, formada por marco de aluminio y puerta 
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 de  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Ventilación 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
   
 2,00 73,75147,50 
   
 TOTAL C07 5.577,10 
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C08 PAVIMENTOS  
8.01 m² PAV. ALTRO ORCHESTRA 2,85 mm 

 m². Pavimento Vinílico de una sola masa homogénea LISA tipo 
 ALTRO ORCHESTRA de espesor 2,85 mm . colores a escoger D.F.  
 según plamo de acabados, con un tratamiento en fábrica de Resina 
 de Poliuretano @PU@ mediante rayos U. V., de la más alta 
 resistencia a la abrasión y tráfico intenso, alta resistencia a la 
 indentación residual, sistema de aislamiento acústico integrado que 
 reduce el ruido en hasta 15dB., en rollos de 150cm de ancho y color 
 a elegir por la D.F. El pavimento deberá tener según normas de la 
 UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión 
 en norma europea EN 660-1dentro del Grupo P. El pavimento 
 deberá ir unido a la solera base con un adhesivo homologado por el 
 fabricante, aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo 
 requiere la solera,(se requiere que exista una gran planimetría). 
 Clasificación al fuego UNE-23727 es m². Las juntas de los rollos entre 
 si se harán solapando a doble corte para conseguir un aspecto de 
 pavimento continuo. Se le soldará cordón de soldadura cuando la 
 sala así lo requiera. Deberán seguirse tanto para la instalación como 
 para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico de 
 ALTRO, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 
 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% 
 y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas 
 húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para 
 pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,14 17,002,38 
 U01AA009 h Ayudante 0,14 15,502,17 
 U18OD223 m² Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm 1,05 30,9332,48 
 U18MD020 kg Pasta niveladora 2,00 0,811,62 
 U18OM015 kg Cola unilateral base agua 1,00 0,950,95 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,40 7,002,77 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
  ___________  
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 Subtotal 183,87 
   
 183,87 42,377.790,57 
8.02 m² PAV. ALTRO AQUARIUS ANTIDESLIZ. 2,85 mm 

 m². Pavimento Vinílico homogéneo de Seguridad Antideslizante tipo 
 ALTRO ORCHESTRA de 2,5 mm, de espesor en rollos de 200 cm de 
 ancho. colocado en aseos, incluso ejecución de zócalo de 15 cm. de 
 alto; Compuesto de masa homogenea de alto contenido en vinilo 
 con incorporación de partículas de carburo de silicio y de óxido de 
 aluminio, con un refuerzo en el soporte de fibra de vidrio e 
 incorporación de un bacteriostato en la masa, cumpliendo las 
 normas al deslizamiento. Tiene clasificación Clase B en la prueba DIN 
 51097 para uso sin calzado, además deun valor de >50 (Deslizante 
 96) en la prueba del péndulo (PTV). El pavimento deberá tener según 
 normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia 
 a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del Grupo T. El 
 pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo 
 homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta 
 alisadora si así lo requiere la solera, todas las juntas del pavimento 
 irán soldadas por el sistema de aire caliente con cordón de 
 soldadura de PVC.  Deberán seguirse tanto para la instalación como 
 para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico de 
 ALTRO, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 
 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% 
 y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas 
 húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para 
 pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,14 17,002,38 
 U01AA009 h Ayudante 0,14 15,502,17 
 U18OD223 m² Pav. Polygroup LIDER PVT 2,5 mm 1,05 30,9332,48 
 U18MD020 kg Pasta niveladora 2,00 0,811,62 
 U18OM015 kg Cola unilateral base agua 1,00 0,950,95 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,40 7,002,77 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baño 1 1 3,73 3,73 
 baño 2 1 3,72 3,72 
 baño 3 1 3,73 3,73 
 baño 4 1 3,73 3,73 
 baño 5 1 3,74 3,74 
 baño 6 1 3,76 3,76 
 almacen 1 8,35 8,35 
 Medias cañas 1 58,24 0,15 8,74 
  ___________  
 Subtotal 39,50 
   
 39,50 42,371.673,62 
8.03 m RODAPIE DE ALUMINIO DESARROLLO 15 CMS. 

 m. Rodapié de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un 
 espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 11 cm. en 
 vertical y 4 cm. en horizontal, recibido mortero de cemento cola o 
 adhesivo, incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 

  
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,20 16,003,20 
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,20 16,003,20 
 U01FX003 h Ayudante cerrajería 0,30 14,004,20 
 U20MG545 m Remate aluminio, desarrollo 13 cm 1,00 9,009,00 
 A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 0,09 77,216,95 
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 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,23 7,001,63 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Escalera 2 2,49 4,98 
 2 5,62 11,24 
 Vestibulo 2 1,98 3,96 
 2 2,49 4,98 
 2 0,30 0,60 
 distribuidor 1 54,28 54,28 
 dorm 1 2 3,11 6,22 
 2 0,20 0,40 
 2 5,82 11,64 
 dorm 2 2 5,82 11,64 
 2 3,10 6,20 
 2 0,20 0,40 
 dorm 3 2 5,82 11,64 
 2 3,10 6,20 
 dorm 4 2 5,82 11,64 
 2 3,10 6,20 
 dorm 5 2 5,82 11,64 
 2 3,10 6,20 
 2 0,20 0,40 
 dorm 6 3 3,10 9,30 
 2 5,82 11,64 
  ___________  
 Subtotal 191,40 
   
 191,40 24,984.781,17 
8.04 m CANTONERA PROTECTOR ESQUINAS 

 m. Cantonera protector de esquinas Gerflor para proteger esquinas 
 del distribuidor, recibida con adhesivo, limpieza y p.p. de costes 
 indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01FU002 h Ayudante alicatador 0,10 13,501,35 
 U18MD025 kg Adhesivo Epoxi o Poliuretano 0,01 6,030,06 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,01 7,000,10 
 U18AZ005d m Cantonera de PVC 1,00 20,0020,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 7 0,80 5,60 
  ___________  
 Subtotal 5,60 
   
 5,60 21,51120,46 
   
 TOTAL C08 
 14.365,82 
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C09 CARPINTERIA DE MADERA  
9.01 ud PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 105 cm/34dBa 

 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 34dBA con 
 cerco de aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según ensayo 
 de laboratorio de acústica de 34 dBA, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 1050 x 40 mm, 
 CANTOS VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 mm. INCLUYE 
 BURLETE DE GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. Cerco base aluminio 
 anodizado color plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, 
 cantos radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma en 
 el rebajo y en la unio del cerco al tabique.Precerco en madera de 
 pino de 70x35 mm. Herrajes incluidos: pernios Igle 325 en hierro 
 cromado y cerradura Tesa 4030. Dos pasadores de 150 mm en la 
 puerta pasiva de los blocks dobles. Totalmente montada, incluso p.p. 
 recibido de cercos y/o precercos, y medios auxiliares. . El precio 
 incluye el suministro del precerco 

  
 Descomposición 
 mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, 1,00 17,3917,39 
 con elementos de fijación.  
 mt22bac010ia Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido 1,00 550,00550,00 
 aéreo de 34 dBA, de una hoja, lisa, de 203x105 cm, compuesto po  
 mt22www040 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 0,10 8,370,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi  
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 1,15 19,3122,21 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,95 18,1617,25 
 %0200 % Costes directos complementarios 6,08 2,0012,15 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 P1 derecha 3 3,00 
 P1 izquierda 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 619,843.719,04 
9.02 ud PUERTA CORREDERA BLOCK 88 cm 

 ud. Puerta de corredera ciega BLOCK DAYFOR con cerco de aluminio, 
 con núcleo de poliestireno expandido, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 820 x 40 mm, 
 CANTOS VERTICALES EN COMAPCTO FENÓLICO DE 12MM DE 
 ESPESOR A LAS 4 CARAS. Cerco base aluminio anodizado color plata, 
 para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, cantos radio 10 y 
 tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma en el rebajo y en la 
 unio del cerco al tabique. Cassete incluida con guia de colgar y 
 frenos. Tiradores inox, uñero y condena con desbloqueo exterior de 
 fácil apertura discapacitados. Totalmente montada, incluso p.p.de 
 recibido de cercos y/o precercos de medios auxiliares. El precio 
 incluye el suministro del precerco. 

  
 Descomposición 
 mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, 1,00 17,3917,39 
 con elementos de fijación.  
 mt22bta010aa Ud Block de puerta interior técnica correder, de madera, para edificio 1,00 271,08271,08 
 de uso público, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compu  
 mt22www040 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 0,10 8,370,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi  
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 1,15 19,3122,21 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,95 18,1617,25 
 %0200 % Costes directos complementarios 3,29 2,006,58 
 rhtjrhgt u Cajón corredero metalico 1,00 130,00130,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
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 P2 derecha 3 3,00 
 P2 izquierda 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 465,352.792,10 
9.03 ud PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 85 cm/30dBa 

 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 30dBA con 
 cerco de aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según ensayo 
 de laboratorio de acústica de 30 dBA, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 850 x 40 mm, 
 CANTOS VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 mm. INCLUYE 
 BURLETE DE GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. Cerco base aluminio 
 anodizado color plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, 
 cantos radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma en 
 el rebajo y en la unio del cerco al tabique. Precerco en madera de 
 pino de 70x35 mm. Herrajes incluidos: pernios Igle 325 en hierro 
 cromado y cerradura Tesa 4030. Dos pasadores de 150 mm en la 
 puerta pasiva de los blocks dobles. Totalmente montada, incluso p.p. 
 recibido de cercos y/o precercos, y medios auxiliares. . El precio 
 incluye el suministro del precerco 

  
 Descomposición 
 mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, 1,00 17,3917,39 
 con elementos de fijación.  
 mt22bac010aa Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido 1,00 382,63382,63 
 aéreo de 32 dBA, de una hoja, lisa, de 203x82,5 cm, compuesto po  
 mt22www040 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 0,10 8,370,84 
 poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductivi  
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 1,15 19,3122,21 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,95 18,1617,25 
 %0200 % Costes directos complementarios 4,40 2,008,81 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 P3 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 449,13449,13 
9.04 Ud PUERTA VIDRIO TEMPLADO +FIJO SUPERIOR 
 Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2100x1050 mm y de 10 mm 
 de espesor, y fijo superior de 500mm templado, clasificación de 
 prestaciones 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. 
 Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. Señalización 
 de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt21vtp030g Ud Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2190x896 mm y de 1,00 600,00600,00 
 10 mm de espesor, .+FIJO  
 mt21vts050 Ud Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y 1,00 61,8961,89 
 puntos de giro.  
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 9,00 20,27182,43 
 %0200 % Costes directos complementarios 8,44 2,0016,89 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 P4 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
   
 2,00 861,211.722,42 
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9.05 m² ARMARIO CORRED. MELAMINA CANT. 

 m². Frente de armario empotrado, con hoja y maletero corredera 
 lisos en melamina, recercado madera macizo en todo su contorno 
 de 30 mm de grueso, con cerco de pino Valsain 7x5 cm, con 
 tapajuntas de pino Valsaín de 7x1,5 cm para barnizar, con herrajes 
 de colgar y tiradores en latón; incluso forrado interior de armario 
 con tablero M.D.F. de 5 mm de espesor, i/ tapajuntas, forrado del 
 frente y costes indirectos. 

  
 Descomposición 
 U01FV001 h Equip.montajecarp.(of.+ay.) 1,70 30,5051,85 
 U19AG005 m Cerco p. Valsaín 7x5 cm 2,45 6,0514,82 
 U19KA610 m² Frente armario liso Melamina 1,00 80,0080,00 
 U19QA210 m Tapajuntas pino Valsain 70x15 3,20 2,096,69 
 U19XM310 ud Guías armario p.corredera PVC 0,80 12,009,60 
 U19XE210 ud Tirador armario latón c/esc. 0,80 4,503,60 
 U19XE310 ud Tirador maletero latón c/esc. 0,80 3,002,40 
 U07GC060 m² Tablero M.D.F. de 5mm de espesor 3,05 5,5316,87 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 1,86 7,0013,01 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 A1 1 2,00 2,40 4,80 
 A2 1 1,28 2,40 3,07 
 A3 1 1,89 2,40 4,54 
 A4 1 1,86 2,40 4,46 
 A5 1 1,43 2,40 3,43 
 1 1,06 2,40 2,54 
 A6 1 2,00 2,40 4,80 
  ___________  
 Subtotal 27,64 
   
 27,64 198,845.495,94 
10.02 ud CAJONERA 5 C.75X50 CM GUÍAS/MET. 

 ud.Cajónera formada por 5 cajones con un altura total de 72 cm, 
 dimensiones de cajón variables en función de la hoja, en tablero 
 aglomerado forrado en su frente con melamina blanca, totalmente 
 montado y colocado sobre guías metálicas, i/p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
 Descomposición 
 U01FV001 h Equip.montajecarp.(of.+ay.) 0,10 30,503,05 
 U19KJ020 ud Cajonera 5 c. 75x50 cm guías/met 1,00 152,35152,35 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 1,55 7,0010,88 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 11 11,00 
  ___________  
 Subtotal 11,00 
   
 11,00 166,281.829,08 
9.07 m BARRA DE ARMARIO NIQUELADA 

 m. Barra de armario de longitud 1,50 m y diámetro 18 mm, 
 niquelada, con soporte central y soportes laterales para la misma 
 incluídos, totalmente colocado, i/ p.p. de medios auxiliares. 

  
 Descomposición 
 U01FV001 h Equip.montajecarp.(of.+ay.) 0,08 30,502,44 
 U19KJ030 m Barra armario niquelada D=12/19 1,00 3,193,19 
 U19KJ040 ud Soporte central 1,00 0,860,86 
 U19KJ045 ud Soportes laterales 2,00 0,831,66 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,08 7,000,57 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 A1 1 2,00 2,00 
 A2 1 1,28 1,28 
 A3 1 1,89 1,89 
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 A4 1 1,86 1,86 
 A5 1 1,43 1,43 
 A5 1 1,06 1,06 
 A6 1 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 11,52 
   
 11,52 8,72100,45 
9.08 m BALDA DE ARMARIO ANCHO 50 CM. 

 m. Balda de armario para un ancho de 50 cm, realizada con tablero 
 melamina, con espesor de 18 mm, totalmente montado, i/ canteado 
 del frente en melamina y p.p. de medios auxiliares. 

  
 Descomposición 
 U01FV001 h Equip.montajecarp.(of.+ay.) 0,20 30,506,10 
 U19KJ060 m Balda de armario ancho 55 cm 1,00 16,8716,87 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,23 7,001,61 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 A1 1 2,00 2,00 
 A2 1 1,28 1,28 
 A3 1 1,89 1,89 
 A4 1 1,86 1,86 
 A5 1 1,43 1,43 
 A5 1 1,06 1,06 
 A6 1 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 11,52 
   
 11,52 24,58283,16 
   
 TOTAL C09 
 16.391,32 
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C10 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA  
10.01 m² VENTANA ABATIBLE 

 m². Ventana en hoja abatible, con sistema de apertura 
 oscilobatriente, de aluminio (para una superficie máxima 2,5m²) 
 modelo con rotura de puente térmico, COR 70 CC16 RPT de 
 CORTIZO con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja 
 de 75 mm, medida del frente de 104 mm, con sistema de cámara 
 europea, con espesor de perfil de 1,5 mm para ventanas y 1,7 mm 
 para puertas, con sistema de cierre por triple junta de EPDM, para 
 un acristalamiento con altura de galce de 20 mm, anodizada (15 
 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color igual al existente(RAL 
 estándar: granate), mainel para persiana (ancho total de cojunto de 
 carpintería+persiana 14mm), herrajes  y accesorios exclusivos de 
 Canal Cortizo 16 para garantizar el buen funcionamiento y los 
 resultados obtenidos en los ensayos. Homologada con Clase 4 
 según en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 
 1026:2000, Clase  E1500 según  el ensayo de estanqueidad al agua 
 según Norma UNE-EN 12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a 
 resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 (Ensayos de 
 referencia en una ventana de 1,23 x 1,48 m 2 hojas). La transmitancia 
 máxima del marco es de 1,70 W/m² K, y cumple en las zonas A, B, C, 
 D y E, según el CTE/DB-HE 1. 
 Incluido cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 
 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, incluso 
 persiana de aluminio térmico, totalmente montado sobre ventana, 
 incluso p.p. de medios auxiliares. p.p de remates y sellados contra el 
 aislamiento de la fachada ventilada 

  
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,40 16,006,40 
 U01FX003 h Ayudante cerrajería 0,50 14,007,00 
 U20BA050 m² Carp. abat. COR 70 CC16 RPT 70/75mm CORTIZO 0,90 320,42288,38 
 U20SF005 m Cajón de PVC para compacto 140/150 mm 1,00 21,4021,40 
 U20SA155 m² Persiana enrollable aluminio t→rmico 1,15 28,8633,19 
 U20XC150 ud Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230 0,65 36,0023,40 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 3,80 7,0026,58 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 V1 6 1,20 1,80 12,96 
  ___________  
 Subtotal 12,96 
   
 12,96 406,355.266,30 
10.02. m PREMARCO AISLANTE FACHADAS VENTILADAS 
 Premarco aislante para carpintería, de aglomerado de espuma de 
 poliuretano y fibras, de 80x80, conductividad térmica 0,031 W/(mK). 
 Colocación enrasada con el aislamiento en fachada ETICS. Fijación al 
 paramento con adhesivo, escuadras, tornillos y tacos. 
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación del 
 premarco. Fijación al paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt20wwa031 Ud Cartucho de 310 cm³ de adhesivo a base de poliuretano, 0,25 12,593,15 
 impermeable.  
 mt16ppt100a m Premarco aislante de aglomerado de espuma de poliuretano y 1,05 24,0025,20 
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 fibras, de 80x80x1200 mm, conductividad térmica 0,031 W/(mK), 
 con res  
 mt26aaa235a Ud Tornillo de acero zincado, de cabeza hexagonal con arandela 2,00 0,771,54 
 incorporada y taco de nylon integrado, de 10 mm de diámetro y 140 
 mm  
 mt26aaa235a Ud Tornillo de acero zincado, de cabeza hexagonal con arandela 2,00 0,771,54 
 incorporada y taco de nylon integrado, de 10 mm de diámetro y 140 
 mm  
 mo011 h Oficial 1ª montador. 0,23 18,134,17 
 mo080 h Ayudante montador. 0,46 16,437,56 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,42 2,000,83 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 12 1,40 16,80 
 12 1,80 21,60 
  ___________  
 Subtotal 38,40 
   
 38,40 42,451.630,08 
10.03 m PASAMANOS ALUMINIO ZONAS CIRCULACION 

 m. Pasamanos en zonas de circulacion en perfil de aluminio 
 anodizado MCE4045, con agarre ergonómico y situado a 95-105 cm 
 del suelo, sin que existan interrupciones en el pasamanos, ni aristas 
 o elementos punzantes, diámetro 40 mm, montado sobre ménsulas 
 de fijación de aluminio dispuestas a una distancia de 80 cm., 
 acabado anodizado (15 micras) i/guías, accesorios, montaje y p.p. de 
 costes indirectos. Homologado con Clase A según normas UNE 
 85.237-1991, UNE 85.238-1991, UNE 85.240-1990 y requisitos 
 establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE en ensayo estático 
 horizontal hacia el exterior, ensayo estático horizontal hacia el 
 interior, ensayo estático vertical, ensayo dinámico con cuerpo 
 blando, ensayo dinámico con cuerpo duro, verificación del apartado 
 3.2 del DB SE-AE del CTE y ensayo de seguridad. y p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,90 16,0014,40 
 U01FX003 h Ayudante cerrajería 0,80 14,0011,20 
 U01AA506 h Cuadrilla F 0,34 31,5010,71 
 U20SB590 m Sistema Barandilla CORTIZO 1,00 66,5366,53 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 1,03 7,007,20 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Distribuidor 1 22,62 22,62 
 1 0,44 0,44 
 1 3,45 3,45 
 2 4,10 8,20 
 1 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 36,71 
   
 36,71 110,044.039,57 
10.04 m² PUERTA ENTRADA ACERO + AISLAMIENTO 

 m². Puerta metálica de seguridad de residencia, de dos hojas, una de 
 ellas con parte de vidrio, cuerpo mono-block de dos láminas de 
 acero galvanizado de 1 mm de espesor totalmente relleno  con 
 espuma rígida de poliuretano de alta densidad (sin C.F.C.), 
 resistentes a la intemperie y a la estabilidad dimensional, totalmente 
 acabadas: bastidor con formas suaves enrasado con la cara interior 
 de la hoja de 1,5 mm de espesor y con garras para recibido en 
 obra, premarco, junta de hermetización, cierre inferior con cepillo 
 pivotante que sale cuando se cierra la puerta actuando de 
 cortavientos, forrada de panel Equitone interior y exteriormente con 
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 sujección remachada, según plano D.F., cerradura alta seguridad con 
 3 puntos de 4 bulones cada uno, sistéma cortavientos actuante por 
 presión al cerrar, solape bajo, bisagras de diseño exclusivo en latón 
 macizo, con dispositivo anti-palanca y regulación en altura en ambos 
 casos. 

  
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,25 16,004,00 
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,25 16,004,00 
 U01FX003 h Ayudante cerrajería 0,25 14,003,50 
 U22AA055 m² Puerta entrada segun plano 1,00 500,00500,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 5,08 7,0035,53 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 P5 1 1,23 2,30 2,83 
  ___________  
 Subtotal 2,83 
   
 2,83 543,031.536,77 
10.05 m BARANDA FACHADA MACIZA H= 1 m 

 m. Barandilla de un metro de altura, realizada con redondo hierro 
 macizo de diámetro 10 mm cada 10 cm, pasamanos UPN 100, y 
 pletina inferior atornillada a suelo, segun detalle del proyecto, con 
 dos capas de minio.  

  
 Descomposición 
 U01FX001 h Oficial cerrajería 0,20 16,003,20 
 U01FX003 h Ayudante cerrajería 0,20 14,002,80 
 U22AI305 m Baranda hierro 1,00 120,00120,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,26 7,008,82 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Barandilla 1 11,01 11,01 
  ___________  
 Subtotal 11,01 
   
 11,01 134,821.484,37 
   
 TOTAL C10 
 13.957,09 
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C11 VIDRIOS  
11.01 m² CLIMALIT SILENCE 44.P 6/16 argón/Si 4+4   44dB 

 m². Doble acristalamiento ClimalitSilence de Rw=44 dB y espesor 
 total 32 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de 
 seguridad StadipSilence 8 mm de espesor (4+4) en el interior y un 
 vidrio stadip 4+4 Planitherm Ultra N incoloro de 4 mm en el exterior 
 separador por cámara de argónal 90% de 16 mm con perfil 
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
 laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación de 
 junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según 
 UNE EN 12600: 2B2/NPD. 

  
 Descomposición 
 U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 1,15 14,8017,02 
 U23GG030 m² CLIMALIT SILENCE 44.2/12/12 44dB 1,01 117,65118,83 
 U23OV511 m Sellado con silicona neutra 7,00 0,785,46 
 U23OV520 ud Materiales auxiliares 1,50 1,151,73 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 1,43 7,0010,01 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 P5 1 0,66 1,98 1,31 
  ___________  
 Subtotal 1,31 
   
 1,31 153,05200,50 
11.02 m² CLIMALIT PLUS SIL PLAnitherm  6/16 argón/44.1Si 40dB* 

 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB (* 
 simulación ISACO) y espesor total 28 mm, formado por un vidrio 
 bajo emisivo Planitherm incoloro de 6 mm (78/43) y un vidrio 
 laminado acústico y de seguridad StadipSilence 8 mm de espesor 
 (4+4) y cámara de argón al 90% de 16 mm con perfil separador de 
 aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado 
 en frio con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según 
 UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 
 NPD/2B2. 

  
 Descomposición 
 U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 1,15 14,8017,02 
 U23GH085 m² CLIMALIT PLUS SIL PLANISTAR ONE 6/15/33.2Si 40dB* 1,01 130,61131,92 
 U23OV511 m Sellado con silicona neutra 7,00 0,785,46 
 U23OV520 ud Materiales auxiliares 1,50 1,151,73 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,56 7,0010,93 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 V1 6 1,08 0,50 3,24 
 6 0,98 1,03 6,06 
  ___________  
 Subtotal 9,30 
   
 9,30 167,061.553,66 
11.03 m² ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 mm 

 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION 
 realizado con un vidrio PLANILUX de 6 mm plateado por su cara 
 posterior, para encastrar sin perfil perimetral con una altura de 
 borde inferior o igual a 90 cm., incluso taladros y canteados. 

  
 Descomposición 
 U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 1,00 14,8014,80 
 U23PA020 m² Espejo MIRALITE REVOLUTION incol. 6 mm 1,01 23,3723,60 
 U23OA510 m Canteado espejo 4,00 0,863,44 
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 U23OI030 ud Taladros espejo d<10 mm 4,00 0,953,80 
 U23OI030 ud Taladros espejo d<10 mm 4,00 0,953,80 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,46 7,003,19 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 0,70 0,60 2,52 
  ___________  
 Subtotal 2,52 
   
 2,52 48,83123,05 
   
 TOTAL C11 1.877,21 
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C12 PINTURAS  
12.01 m² PINTURA PLÁSTICA BLANCO ROTO 

 m². Pintura plástica lisa blanco roto o similar en paramentos 
 verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 

  
 Descomposición 
 U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 0,08 17,541,40 
 U01FZ105 h Ayudante pintor 0,08 11,500,92 
 U36CA020 kg Pintura plástica blanca mate Bruguer 0,40 3,901,56 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,04 7,000,27 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
 Previsión escalera 1 13,73 13,73 
 almacen 1 8,35 8,35 
 Fosa 1 21,26 0,20 4,25 
 Falsa viga 1 2,92 0,20 0,58 
 Tabica 1 2,49 0,20 0,50 
 VERTICALES  
 Armarios  
 Arm 1 1 2,00 2,60 5,20 
 2 0,55 2,60 2,86 
 arm 2 2 0,62 2,60 3,22 
 1 1,28 2,60 3,33 
 arm 3 2 0,55 2,60 2,86 
 1 1,89 2,60 4,91 
 arm 4 2 0,55 2,60 2,86 
 1 1,86 2,60 4,84 
 arm 5 2 0,65 2,60 3,38 
 1 1,43 2,60 3,72 
 2 0,55 2,60 2,86 
 1 1,06 2,60 2,76 
 DORMITORIOS  
 dorm 6 1 1,94 2,60 5,04 
 2 0,55 2,60 2,86 
 dorm 1 2 3,11 2,60 16,17 
 2 0,20 2,60 1,04 
 2 5,82 2,60 30,26 
 a deducir frente armario -1 2,00 2,60 -5,20 
 dorm 2 2 5,82 2,60 30,26 
 2 3,10 2,60 16,12 
 2 0,20 2,60 1,04 
 a deducir frente armario -1 1,28 0,50 2,60 -1,66 
 dorm 3 2 5,82 2,60 30,26 
 2 3,10 2,60 16,12 
 a deducir frente armario -1 1,89 2,60 -4,91 
 dorm 4 2 5,82 2,60 30,26 
 2 3,10 2,60 16,12 
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 -1 1,86 2,60 -4,84 
 dorm 5 2 5,82 2,60 30,26 
 2 3,10 2,60 16,12 
 2 0,20 2,60 1,04 
 a deducir frente armario -1 1,43 2,60 -3,72 
 -1 1,06 2,60 -2,76 
 dorm 6 3 3,10 2,60 24,18 
 2 5,82 2,60 30,26 
 a deducir frente armario -1 1,95 2,60 -5,07 
 escalera 2 5,62 2,60 29,22 
 2 2,49 2,60 12,95 
  ___________  
 Subtotal 543,42 
   
 543,42 4,152.255,19 
12.02 m² PINTURA ESMALTE SATINADO S/YESO 

 m². Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, en 
 color a escoger D.F., i/lijado, mano de imprimación, emplastecido y 
 terminación. 

  
 Descomposición 
 U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 0,20 17,543,51 
 U01FZ105 h Ayudante pintor 0,20 11,502,30 
 U36CE100 kg Imprimación esmalte 0,13 4,200,55 
 U36CE500 kg Fondo esmaltes 0,14 4,900,69 
 U36EA001 kg Esmalte sint→tico satinado 0,15 7,101,07 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,08 7,000,57 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Vestibulo 2 1,98 2,60 10,30 
 2 2,49 2,60 12,95 
 2 0,30 2,60 1,56 
 distribuidor 1 54,28 2,60 141,13 
 a deducir pared madera -1 21,25 2,60 -55,25 
  ___________  
 Subtotal 110,69 
   
 110,69 8,69961,90 
12.03 u PINTURA AL ESMALTE SATINADO 

 m². Pintura al esmalte satinado Kilate de Procolor, Color a escoger 
 por D.F. dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre 
 carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual. 

  
 Descomposición 
 U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 5,00 17,5487,70 
 U01FZ105 h Ayudante pintor 5,00 11,5057,50 
 U36IA010 L Minio electrolítico 3,52 9,5033,44 
 U36IA010 L Minio electrolítico 3,52 9,5033,44 
 U36GC050 L Esmalte satinado 4,84 9,9047,92 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,27 7,0015,86 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Barandilla 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 242,42242,42 
   
 TOTAL C12 3.459,51 



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
C13 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO Y SANITARIOS  
13.01 u CONEXIÓN RED EXISTENTE 
 Ud de trabajos de conexión a red existente, con material y mano de obra, 
 prueba de estanqueidad y emisión de boletin si hiciera falta. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 3,00 16,0048,00 
 U01FY110 h Ayudante fontanero 3,00 13,5040,50 
 U26AR003 ud Llave de esfera  3/4" 2,00 6,3012,60 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,01 7,007,08 
 UTDGYGF u Boletín y tasas 1,00 120,00120,00 
 WRFDE3U u Materiales de fontanería 1,00 50,0050,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 278,18278,18 
13.02 ud LLAVE DE ESFERA 3/4" 

 ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,15 16,002,40 
 U01FY110 h Ayudante fontanero 0,15 13,502,03 
 U26AR003 ud Llave de esfera  3/4" 1,00 6,306,30 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,11 7,000,75 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Conexión a red existente 1 1,00 
 retorno ACS 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
   
 2,00 11,4822,96 
13.03 ud LLAVE DE ESFERA 1 1/4" 

 ud. Llave de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,15 16,002,40 
 U01FY110 h Ayudante fontanero 0,15 13,502,03 
 U26AR005 ud Llave de esfera  1 1/4" 1,00 14,4014,40 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,19 7,001,32 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 conexión a red existente 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 20,1520,15 
13.04 m TUBERÍA POLIETILENO 16X1,8 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,06 16,000,96 
 U24WA005 m Tubo  Pex 16x1,8 mm 1,00 1,501,50 
 U24WM205 ud Acc.  Quick&Easy 16 0,20 1,470,29 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,000,19 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Distribución ACS 1 4,61 4,61 
 Entradas a cuartos de ACS 6 1,00 6,00 
  ___________  
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 Subtotal 10,61 
   
 10,61 2,9431,19 
13.05 m TUBERÍA POLIETILENO 20X1,9 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,06 16,000,96 
 U24WA010 m Tubo  Pex 20x1,9 mm 1,00 1,821,82 
 U24WM210 ud Acc.  Quick&Easy 20 0,20 1,970,39 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,000,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Dsitribución pasillo 1 4,65 4,65 
 Entradas a cuartos desde distribución 6 6 1,00 6,00 
 retorno ACS 1 18,50 18,50 
 1 2,50 2,50 
  ___________  
 Subtotal 31,65 
   
 31,65 3,39107,29 
13.06 m TUBERÍA POLIETILENO 25X2,3 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,06 16,000,96 
 U24WA015 m Tubo  Pex 25x2,3 mm 1,00 3,233,23 
 U24WM215 ud Acc.  Quick&Easy 25 0,20 4,110,82 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,05 7,000,35 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Distribución pasillo 1 2,50 2,50 
 1 13,90 13,90 
  ___________  
 Subtotal 16,40 
   
 16,40 5,3687,90 
13.07 m TUBERÍA POLIETILENO 32X2,9 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,06 16,000,96 
 U24WA020 m Tubo  Pex 32x2,9 mm 1,00 5,925,92 
 U24WM220 ud Acc.  Quick&Easy 32 0,20 7,791,56 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,08 7,000,59 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,08 7,000,59 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Agua fría distribucion pasillo 1 6,53 6,53 
  ___________  
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 Subtotal 6,53 
   
 6,53 9,0358,97 
13.08 m TUBERÍA POLIETILENO 40X3,7 

 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm de 
 diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales 
 comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con 
 p.p. de accesorios  Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando 
 según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,06 16,000,96 
 U24WA025 m Tubo  Pex 40x3,7 mm 1,00 8,018,01 
 U24WM225 ud Acc.  Quick&Easy 40 0,20 11,342,27 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,11 7,000,79 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Agua fría pasillo 1 2,50 2,50 
 1 6,83 6,83 
  ___________  
 Subtotal 9,33 
   
 9,33 12,03112,24 
13.09 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I 

 ud. Instalación de fontanería en TABIQUERÍA SECA, para un aseo 
 dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de 
 polietileno reticulado (método Engel) para las redes de agua fría y 
 caliente,a sí como red de retorno, utilizando el sistema  Quick&Easy 
 de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de 
 desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo 
 según planos, con sifones individuales para los aparatos, de 
 inoxidalbe en lavabos, incluso conexión con la red existente y con la 
 ventilación primaria, p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y 
 manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según 
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios 
 ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con 
 tapones. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 2,00 16,0032,00 
 U24WA005 m Tubo  Pex 16x1,8 mm 11,50 1,5017,25 
 U24WA010 m Tubo  Pex 20x1,9 mm 5,00 1,829,10 
 U24WJ010 ud Llave de corte emp.  Q&E 20x20 2,00 12,1424,28 
 U24WD010 ud Te red. plástico  Q&E 20x16x20 1,00 5,365,36 
 U24WD005 ud Te red. plástico  Q&E 20x16x16 2,00 4,779,54 
 U24WD245 ud Codo base fijac.  plást. Q&E 16x1/2" 5,00 4,2521,25 
 U24WD505 ud Q&E placa fij. para tabiquería seca 3,00 2,908,70 
 U24WM005 ud Anillo  Q&E 16 10,00 0,444,40 
 U24WM010 ud Anillo  Q&E 20 8,00 0,483,84 
 U25AA001 m Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329 1,70 0,821,39 
 U25AA002 m Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329 1,70 0,811,38 
 U25XF025 ud Bote sifónico PVC 110-40/50 1,00 8,088,08 
 U25AA006 m Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329 3,00 2,828,46 
 U25XC250 ud Curva a 90° diámetro 110 mm 1,00 9,519,51 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 1,65 7,0011,52 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 176,061.056,36 
13.10 ud LAVABO PORCELANA 64X55 ACCESS ROCA+IMPALA 

 ud. Lavabo de Roca, modelo ACCESS de 64x55 cm en blanco para 
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 personas con movilidad reducida, sin pedestal, incluso grifo 
 mezclador de lavabo modelo IMPALA o similar con palanca 
 gerontológica con elementos de conexión y enlaces de alimentación, 
 válvula de desagüe Click-clack universal Roca tapón cromado de 40 
 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual botella 
 Roca para lavabo 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmentete 
 instalado y colocado de forma que el borde accesible esté a una 
 altura máxima de 85 cm. y la distancia inferior mínima sea 70 cm. 

  
 Descomposición 
 mt30lpp010ad Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, Access, 1,00 250,00250,00 
 equipado con grifo monomando Impala  
 mt30asp030a Ud Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como 1,00 152,97152,97 
 soporte de lavabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica  
 mt30www005 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 0,01 6,000,06 
 para sellado de juntas en ambientes húmedos.  
 mo008 h Oficial 1ª fontanero. 1,10 19,5621,52 
 %0200 % Costes directos complementarios 4,25 2,008,49 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 433,042.598,24 
13.11 ud INODORO ACCESS ROCA T. BAJO BLANCO 

 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo ACCESS de la serie Meridian 
 de tanque bajo en blanco para personas con movilidad reducida, 
 aro abierto con apertura frontal bisagras INOX de caída 
 amortiguada y tapa pintada, mecanismos de cistarna, llave de 
 escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme 
 simple de PVC de 110 mm, totalmentete instalado. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 1,50 16,0024,00 
 U27LD061 ud Inodoro access t. bajo blanco 1,00 311,50311,50 
 U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,00 1,031,03 
 U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 1,00 3,773,77 
 U25AA005 m Tub. PVC evac. 90 mm UNE EN 1329 0,70 2,041,43 
 U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 1,00 4,274,27 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 3,46 7,0024,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 370,222.221,32 
13.12 ud BARRA DE APOYO TRANSF. FIJA 80 cm. 

 ud. Barra de apoyo para transferencia en inodoro de 80 cm modelo 
 Prestobar 860 o similar, fabricada en nylon fundido con alma de 
 aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, incluso 
 elementos de anclaje, totalmente instalada. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,25 16,004,00 
 U46GA305 ud Barra de 94 cm para apoyo 1,00 84,4184,41 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,88 7,006,19 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 94,60567,60 
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13.13 ud BARRA DE APOYO TRANSF. ABATIBLE 

 ud. Barra de apoyo para trasnferencia a inodoro colocada en pared, 
 abatible, con forma de U, con portarollos de papel higiénico, de 
 dimensiones totales 800x180 mm., modelo Prestobar 140 o similar, 
 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm de 
 diámetro exterior en color blanco, incluso elementos de fijación, 
 totalmente instalada. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,30 16,004,80 
 U46GA310 ud Barra corta mural de 59 cm 1,00 176,45176,45 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 1,81 7,0012,69 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 193,941.163,64 
13.14 ud GRIFERÍA DUCHA CROMADA C/PALANCA GERONT. 

 ud. Grifería tipo termostática exterior ducha-teléfono, modelo 
 monomando ducha INGO con palanca gerontológica, cromada o 
 similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, entrada 
 hembra 3/4 a 1/2 con excéntrica y embellecedor, totalmentete 
 instalada. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 1,00 16,0016,00 
 U26GA201 ud Mezclador baño-ducha Monodín-N cr 1,00 109,00109,00 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 1,25 7,008,75 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 133,75802,50 
13.15 ud ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA 

 ud. Asiento abatible para duchas de 401X380X130,5 mm modelo 
 G27JDS42 de Urban People, de duelas de nylon, realizado con tubo 
 de acero galvanizado sin soldadura revestido con vinilo 
 antimicrobiano, biocompatible, cálido al tacto, para una carga vetical 
 de 150 Kg, instalación en pared mediante taco químico, color blanco 
 W1, instalado. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,55 16,008,80 
 U46GA015 ud Asiento abatible para ducha 1,00 394,20394,20 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 4,03 7,0028,21 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 431,212.587,26 
13.16 ud BARRA DE ÁNGULO PARA DUCHA HORIZ. Y VERTICAL 

 ud. Barra de sujeción en ángulo y agarre vertical para duchas de 
 708x612x746 mm modelo Prestobar 165 fabricada en nylon fundido 
 con alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color 
 blanco, fabricado bajo norma UNE 41,523, totalmente instalada. 

  
 Descomposición 
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 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,40 16,006,40 
 U46GA385 ud Barra suj. ángulo bañera 158 cm 1,00 302,46302,46 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 3,09 7,0021,62 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 330,481.982,88 
13.17 Ud SUMIDERO PARA DUCHA DE LAMINA DE PVC 
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y 
 salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro, de alta descarga, y 
 fácil limpieza, enrasado con el pavimento, para desagüe de ducha 
 ejecutada en lamina de PVC. 
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt15req010a Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 1,00 11,9111,91 
 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, 
 par  
 mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,15 19,562,93 
 mo107 h Ayudante fontanero. 0,08 18,011,44 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,16 2,000,33 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baños 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 16,6199,66 
   
 TOTAL C13 
 13.798,34 
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C14 INSTALACION DE VENTILACION  
14.01 ud DESAGÜE VENTILACIÓN A LA RED 

 ud. desagüe de equipos de ventilación hasta la red general de 
 saneamiento realizado con tubería de PVC. 

  
 Descomposición 
 U01FY318 h Cuadrilla A climatización 1,00 30,0030,00 
 U32UT107 ud Red de tuberías de desagüe 1,00 6,196,19 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,36 7,002,53 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
   
 2,00 38,7277,44 
14.02 Ud RECUPERADOR CALOR SIBER SKY3 2/2 ECO 
 Central de ventilación de doble flujo con recuperador de calor, modelo DF 
 Sky 3 2/2 L "SIBER", caudal máximo de 300 m³/h a 225 Pa, de 1185x644x310 
 mm, ventiladores controlados electrónicamente para caudal constante, 
 consumo de los ventiladores 163 W a 300 m3/h y nivel de presión sonora 
 53 dBA en caja de ventilación, recuperación de calor de hasta el 95% con 
 intercambiador a contracorriente y flujos cruzados, de material plástico, 
 bypass automático para free-cooling, filtros tipo G4, sistema de 
 protección antihielo, control con mando a distancia multifunciones con 
 conector RJ-12 y comunicación eBus, con regulación electrónica e indicador 
 de ensuciamiento de filtros. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt42lmf010aa Ud Recuperador de calor aire-aire, SKY 3 2/2 SIN MANDO 1,00 2.466,002.466,00 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 2,00 18,1336,26 
 mo104 h Ayudante instalador de climatización. 2,00 16,4032,80 
 %0200 % Costes directos complementarios 25,35 2,0050,70 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
   
 2,00 2.585,765.171,52 
14.03 u BOCA DE INSUFLACIÓN BOREA 125 
 Boca de insuflación regulable manualmente con caudal de hasta 180 
 m3/h entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 
 125mm para su colocación en pared o falso techo. Incluye adaptadores a 
 tubería Siber Pure Air de 90mm. 

  
  
 Descomposición 
 1.E.M. Boca de insuflación BOREA 125 1,00 16,5716,57 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,30 18,135,44 
 mo104 h Ayudante instalador de climatización. 0,30 16,404,92 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,27 2,000,54 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Dorm 6 6,00 
 Pasillo 1 1,00 
 Vestibulo 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
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 8,00 27,47219,76 
14.04 u BOCA DE EXTRACCIÓN BOREA 125 
 Boca de extracción regulable manualmente con caudal de hasta 180 m3/h 
 entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 125mm 
 para su colocación en pared o falso techo. Incluye adaptadores a tubería 
 Siber Pure Air de 90mm. 

  
 Descomposición 
 2.5.M. Boca de extracción BOREA 125 1,00 16,5716,57 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,30 18,135,44 
 mo104 h Ayudante instalador de climatización. 0,30 16,404,92 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,27 2,000,54 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 baños 6 6,00 
 pasillo 2 2,00 
 almacen 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 9,00 
   
 9,00 27,47247,23 
14.05 u SIFON SECO BOLA 
 Sifón de bola para evacuación de condensados para grupo de ventilación 
 SKY, marca Siber modelo DFSKSYV2, para garantizar el correcto 
 funcionamiento recuperador y evitar retorno de olores hacia vivienda. 

  
 Descomposición 
 4.1.M. sifon 1,00 104,00104,00 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,30 18,135,44 
 mo104 h Ayudante instalador de climatización. 0,30 16,404,92 
 %0200 % Costes directos complementarios 1,14 2,002,29 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
   
 2,00 116,65233,30 
14.06 u REJILLA MURAL INOX 
 Rejilla mural decorativa circular inoxidable  con malla anti-pájaros, para 
 toma de aire fresco desde el exterior de la vivienda D200 mm. 

  
  
  
  
 Descomposición 
 4.2.M. Rejilla 1,00 33,2133,21 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,30 18,135,44 
 mo104 h Ayudante instalador de climatización. 0,30 16,404,92 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,44 2,000,87 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Tomas y expulsiones 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
   
 4,00 44,44177,76 
14.07 m TUBO HELICOIDAL D=160 mm 

 m. Tubería helicoidal de D=175 mm y 0.5 mm de espesor en chapa 
 de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y 
 demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, 
 totalmente instalada. 

  
 Descomposición 
 U01FY310 h Oficial primera climatización 0,50 16,508,25 
 U01FY313 h Ayudante climatización 0,50 13,506,75 
 U01FY313 h Ayudante climatización 0,50 13,506,75 
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 U28OJ012 m Tubo FLEXIVER D-D/203 mm 1,00 3,493,49 
 U32AA110 m² Manta fibra de vidrio Isoair 0,70 4,613,23 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,22 7,001,52 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Tomas y salidas de aire 2 0,75 1,50 
 2 12,00 24,00 
  ___________  
 Subtotal 25,50 
   
 25,50 23,24592,62 
14.08 m CONDUCTO TERMOPLASTICO Siber D160mm AB/AS 
 Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, rectangular 
 de diámetro 160mm AB/AS, SIBER, sistema Pure Air , i/p.p. de accesorios 
 necesarios con junta de Estanqueidad (clase D según EN 12337). 

  
  
  
  
 Descomposición 
 5.AA.M. conducto siber 1,00 10,3010,30 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,15 18,132,72 
 mo104 h Ayudante instalador de climatización. 0,15 16,402,46 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,15 2,000,31 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Conexión con cajones 4 1,00 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
   
 4,00 15,7963,16 
14.09 u CAJA DE SISTRIBUCIÓN SIBER PURE AIR UNIVERSAL 8 CONEXIONES 
 Ud de instalación de cajas de 8 conesiones universal siber sistema Pure 
 Air, con adaptadores para tuberías de 90mm y aislamiento acustico 

  
 Descomposición 
 rtith caja sistribución 1,00 313,00313,00 
 fhryu adaptadores 1,00 5,505,50 
 htrheth tapas 3,00 1,584,74 
 ferwtr aislamiento acuatico 1,00 69,0069,00 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,15 18,132,72 
 mo104 h Ayudante instalador de climatización. 0,15 16,402,46 
 %0200 % Costes directos complementarios 3,97 2,007,95 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
   
 4,00 405,371.621,48 
14.10 m CONDUCTO PURE AIR D90mm AB/AS 
 Conducto  SIBER Pure Air, de diámetro 90mm, marca SIBER, AB/AS, i/p.p. de 
 codos, tés y accesorios necesarios con juntas de Alta Estanqueidad (clase 
 D según EN 12337) y uniones y collares de fijación, marca SIBER serie 
 Siber®SafeFix. 

  
  
  
  
 Descomposición 
 5.AA.M. conducto siber 1,00 10,3010,30 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,15 18,132,72 
 mo104 h Ayudante instalador de climatización. 0,15 16,402,46 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,15 2,000,31 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Impulsion 1 1 6,50 6,50 
 1 6,10 6,10 
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 1 8,50 8,50 
 1 7,30 7,30 
 Impulsion 2 1 6,50 6,50 
 1 7,30 7,30 
 1 8,50 8,50 
 1 10,20 10,20 
 Retorno 1 1 5,60 5,60 
 1 4,90 4,90 
 1 2,50 2,50 
 1 7,00 7,00 
 Retorno 2 1 5,60 5,60 
 1 4,90 4,90 
 1 6,80 6,80 
 1 9,90 9,90 
 1 5,30 5,30 
  ___________  
 Subtotal 113,40 
   
 113,40 15,791.790,59 
   
 TOTAL C14 
 10.194,86 
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C15 INSTALACION DE CALEFACCION  
15.01 m TUBERÍA MULTICAPA 16mm 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 
 multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 16 mm de 
 diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt37tpu425a Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,00 0,130,13 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
 mt37tpu025ae m Tubo multicapa de polietileno resistente a la 1,00 3,033,03 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
 mt17coe050bc m Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 1,00 6,806,80 
 22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
 mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,03 11,680,35 
 mo004 h Oficial 1ª calefactor. 0,11 19,562,15 
 mo103 h Ayudante calefactor. 0,11 18,011,98 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,14 2,000,29 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 dorm 1 2 4,60 9,20 
 dorm 2 2 3,10 6,20 
 dorm1-dorm 2 a pasillo 2 7,40 14,80 
 baño 1 2 4,50 9,00 
 baño 2 2 3,00 6,00 
 radiador pasillo 2 4,10 8,20 
 dorm 3 2 4,10 8,20 
 dorm 4 2 3,00 6,00 
 dorm3-4 a pasillo 2 7,40 14,80 
 baño 3 2 4,50 9,00 
 baño 4 2 3,10 6,20 
 dorm 5 2 4,50 9,00 
 dorm 6 2 2,50 5,00 
 dorm5-6 a pasillo 2 6,57 13,14 
 baño 5 2 4,30 8,60 
 baño 6 2 3,10 6,20 
 radiador pasillo 2 0,80 1,60 
 radiador almacen 2 5,20 10,40 
 radiador escalera 2 5,70 11,40 
  ___________  
 Subtotal 162,94 
   
 162,94 14,732.400,11 
15.02 m TUBERÍA MULTICAPA 20mm 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 
 multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20 mm de 
 diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
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 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt37tpu425b Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,00 0,190,19 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
 mt37tpu025be m Tubo multicapa de polietileno resistente a la 1,00 4,624,62 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
 mt17coe050dc m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 1,00 7,477,47 
 22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
 mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,04 11,680,47 
 mo004 h Oficial 1ª calefactor. 0,11 19,562,15 
 mo103 h Ayudante calefactor. 0,11 18,011,98 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,17 2,000,34 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Pasillo 2 13,02 26,04 
  ___________  
 Subtotal 26,04 
   
 26,04 17,22448,41 
15.03 m TUBERÍA MULTICAPA 25mm 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 
 multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 25 mm de 
 diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt37tpu425c Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,00 0,330,33 
 multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumini  
 mt37tpu025ce m Tubo multicapa de polietileno resistente a la 1,00 7,867,86 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con  
 mt17coe050ec m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 1,00 8,768,76 
 22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) m  
 mt17coe110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,05 11,680,58 
 mo004 h Oficial 1ª calefactor. 0,11 19,562,15 
 mo103 h Ayudante calefactor. 0,11 18,011,98 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,22 2,000,43 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Pasillo 2 4,00 8,00 
 2 3,20 6,40 
 Subida 2 3,50 7,00 
  ___________  
 Subtotal 21,40 
   
 21,40 22,09472,73 
15.04 ud CONEXIÓN INSTALACIÓN RED EXIST. 

 ud. Conexión con la actual instalación de calefacción existente 
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 (conexión a montantes, caldera, etc...), con materiales y mano de 
 obra y reforma de boletín y carpeta en inductris incluyendo pago de 
 tasas. 

  
 Descomposición 
 U01FY220 h Cuadrilla calefacción 1,50 29,5044,25 
 U29AA015 ud llaves 1,00 166,97166,97 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 2,11 7,0014,79 
 GRGR REFORMA BOLETIN 1,00 120,00120,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 346,01346,01 
15.05 Ud RADIADOR TOALLERO CL 50 
 Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos 
 de baño, emisión calorífica 389 kcal/h para una diferencia media de 
 temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de 
 calefacción centralizada por agua, para instalación con sistema bitubo. 
 Incluso llave de paso termostática, detentor, accesorios de conexión y 
 montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y 
 todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
 Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 
 elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 
 accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt38emn140a Ud Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para 1,00 149,38149,38 
 cuartos de baño, en instalaciones de agua caliente hasta 8 bar  
 mt38emn041a Ud Kit de soportes y anclajes de fijación a paramento, para radiador 1,00 11,0011,00 
 toallero tubular, acabado blanco.  
 mt38emi113 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería de 1,00 25,8025,80 
 distribución, compuesto por llave de paso termostática, detentor  
 mo004 h Oficial 1ª calefactor. 0,80 19,5615,65 
 mo103 h Ayudante calefactor. 0,80 18,0114,41 
 %0200 % Costes directos complementarios 2,16 2,004,32 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 220,561.323,36 
15.06 ud ELEMENTO ALUMINIO DUBAL 60 BAXIROCA 

 ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 60 de BAXIROCA, 
 con una potencia útil de 147,7 kcal/h en color blanco, de ancho 80 
 mm y profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y 
 pulgador manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, reducciones etc. 

  
 Descomposición 
 U01FY205 h Oficial 1ª calefactor 0,10 16,001,60 
 Descomposición 
 U01FY205 h Oficial 1ª calefactor 0,10 16,001,60 
 U01FY208 h Ayudante calefacción 0,10 13,501,35 
 U29VH301 ud Elem. rad. alum. DUBAL 60 BAXIROCA 1,00 12,9512,95 
 U28AM220 ud Llave reglaje 1/2" ROCA 0,12 7,200,86 
 U29VN055 ud Detentor BAXIROCA 1/2" escuadra 0,12 6,600,79 
 U29VN020 ud Purgador radiad. manual Nº 4 BAXIROCA 0,12 0,800,10 
 U29VN030 ud Soporte BAXIROCA radiador empotrar 3F 0,24 1,000,24 
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 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,18 7,001,25 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Dorm 1 9 9,00 
 Dorm 2 7 7,00 
 Dorm 3 7 7,00 
 Dorm 4 7 7,00 
 Dorm 5 7 7,00 
 Dorm 6 8 8,00 
 Pasillo 11 11,00 
 11 11,00 
 almacen 7 7,00 
 escalera 9 9,00 
  ___________  
 Subtotal 83,00 
   
 83,00 19,141.588,62 
   
 TOTAL C15 6.579,24 
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C16 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
16.01 m TUBERÍA DE ACERO 1" 

 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de 
 accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación 
 antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Incluso 
 actuaciones y accesorios para la conexión con red existente. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,25 16,004,00 
 U01FY110 h Ayudante fontanero 0,25 13,503,38 
 U35AW005 m Tubería acero DIN 2440 1" 1,00 19,3519,35 
 U35AW045 ud Manguito acero 1" 0,40 1,610,64 
 U35AW060 ud Te acero 1" 1,00 3,203,20 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,31 7,002,14 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Tubería dentro de la zona de actuación 1 23,00 23,00 
 1 2,00 2,00 
 Previsión conexión 1 15,00 15,00 
  ___________  
 Subtotal 40,00 
   
 40,00 32,711.308,40 
16.02 ud VÁLVULA DE ESFERA 1" 

 ud. Válvula de esfera de 1", totalmente instalada i/ accesorios. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 0,50 16,008,00 
 U28DF103 ud Valv.esfera Roca S/850 1" 1,00 10,3010,30 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,18 7,001,28 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 19,5819,58 
16.03 ud BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm/20m 

 ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE 
 formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada en 
 rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 
 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con 
 toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y 
 manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, certificado por 
 AENOR, totalmente instalada. 

  
 Descomposición 
 U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 2,80 16,0044,80 
 U01FY110 h Ayudante fontanero 2,80 13,5037,80 
 U35AI020 ud Armar.completo-mang.semir 20 m 1,00 367,51367,51 
 U23AA010 m² Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm 0,32 14,274,57 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 4,55 7,0031,83 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 486,51486,51 
16.04 ud EXTINT. POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 

 ud.Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios 
 de equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, 
 totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
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 Descomposición 
 U01AA011 h Peón suelto 0,10 15,501,55 
 U35AA006 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 1,00 43,2743,27 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,45 7,003,14 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
   
 3,00 47,96143,88 
16.05 ud DETECTOR IÓNICO DE HUMOS 

 ud. Suministro e instalación de detector de humos, indicador de 
 funcionamiento y alarma, con un radio de acción de 60 m², según 
 CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos 
 y cableado, totalmente instalado. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 2,30 15,5035,65 
 U01FY635 h Ayudante electricista 2,30 13,5031,05 
 U35FA005 ud Detector iónico humos 1,00 43,1543,15 
 U30JW001 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 32,00 0,3611,52 
 U30JW125 m Tubo PVC rígido M 20/gp5 15,00 1,4722,05 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 1,43 7,0010,04 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 153,46920,76 
16.06 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS/BIE 

 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios 
 (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc 
 rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 
 23033 y CTE/DB-SI 4. 

  
 Descomposición 
 U01AA009 h Ayudante 0,15 15,502,33 
 U35MA005 ud Placa señaliz.plástic.297x210 1,00 10,0410,04 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,12 7,000,87 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 extintores 3 3,00 
 BIE 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
   
 4,00 13,2452,96 
16.07 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 

 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida 
 emergencia, direccionales, no salida....) de dimensiones variables en 
 función de la tipología, por una cara en pvc rígido de 2mm de 
 espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 

  
 Descomposición 
 U01AA009 h Ayudante 0,15 15,502,33 
 Descomposición 
 U01AA009 h Ayudante 0,15 15,502,33 
 U35MC005 ud Pla.salida emer.297x148 1,00 8,208,20 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,11 7,000,74 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 8 8,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
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 8,00 11,2790,16 
   
 TOTAL C16 3.022,25 
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C17 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECO.  
17.01 ud CONEXIONADO Y ADAPTACION CUADRO GENERAL. 

 ud.Adaptacion de cuadro general de edificio para ejecución de 
 nueva instalación y conexionado de la misma, incluido bases 
 cortacircuitos y fusible calibrado de 25A (III+N)+F para protección de 
 la línea general de alimentación situada en fachada o interior nicho 
 mural. ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 
 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08. Incluida reforma de 
 boletín y carpeta de electricidad incluyendo pago de tasas. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 8,00 15,50124,00 
 U30IM001 ud Cuadro metal.ódobl.aisl.estan. 1,00 124,30124,30 
 U30IA040 ud PIA 25-32 A (III+N) 1,00 91,5691,56 
 IYDFE9HB u OCA 1,00 350,00350,00 
 GTYBHG u Reforma carpeta  boletín y tasas 1,00 150,00150,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 839,86839,86 
17.02 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm². Cu 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm²., bajo tubo de PVC rígido 
 D=25  y conductores de cobre de 6 mm². aislados, para una tensión 
 nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, tendido 
 mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la 
 canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y 
 cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,25 15,503,88 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,25 13,503,38 
 U30JW071 m Conductor ES07Z1-K 16(Cu) 5,00 3,5017,50 
 U30JW130 m Tubo PVC rígido D=50 1,00 6,126,12 
 U30ER115 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,00 1,371,37 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,32 7,002,26 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 De cuadro general hasta cuadro de planta 1 20,00 20,00 
  ___________  
 Subtotal 20,00 
   
 20,00 34,51690,20 
17.03 ud CUADRO GENERAL DE PLANTA 

 ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para planta con 
 uso de pública concurrencia, para una potencia demandada de 20,76 
 kw formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de 
 empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de 
 circuitos y protección, IGA-25A (3P+N; 2 interruptores diferenciales 
 de 40A/2p/30mA, 1 PIAS de 10A (1P+N) para alumbrado salón 
 comedor y pasillo; 1 fusible 2A, 2 PIAS de 16A (1P+N) para tomas 
 generales salón comedor y cocina; 6 de 20A; para la conexión de los 
 cuadros de los bloques de dormitorios, todo ello según planos de 
 intalaciones, libre de halógenos, totalmente cableado, conexionado y 
 rotulado.ITC-BT 25. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 5,00 15,5077,50 
 U30IM001 ud Cuadro metal.ódobl.aisl.estan. 1,00 124,30124,30 
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 U30IA040 ud PIA 25-32 A (III+N) 1,00 91,5691,56 
 U30IA015 ud Diferencial 40A/2p/30mA 2,00 45,1690,32 
 U30IA015 ud Diferencial 40A/2p/30mA 2,00 45,1690,32 
 U30IA035 ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 9,00 16,91152,19 
 U30IM101 ud fusible 1,00 52,9252,92 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 5,89 7,0041,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 630,01630,01 
17.04 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm². Cu 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm²., (delimitada entre el 
 cuadro general de planta y los cuadros de distribución de las 
 habitaciones), bajo tubo de PVC rígido D=25 y conductores de cobre 
 de 6 mm². aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema 
 monofásico más protección, tendido mediante sus correspondientes 
 accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas 
 comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. 
 Instalación según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,15 15,502,33 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,15 13,502,03 
 U30JW127 m Tubo PVC rígido D=32 1,00 3,003,00 
 U30ER105 m Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 3,00 4,8314,49 
 U30ER115 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,00 1,371,37 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,23 7,001,63 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Líneas cuadros habitaciones 6 20,00 120,00 
  ___________  
 Subtotal 120,00 
   
 120,00 24,852.982,00 
17.05 ud CUADRO DIST.DORMITORIOS (hasta 5,75KW 3c) 

 ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica para cada 
 bloque de habitaciones, para una potencia demandada de 2,81 Kw, 
 libre de halógenos, tal y como se especifica en esquema unifilar de 
 los planos del proyecto, formado por una caja doble aislamiento con 
 puerta y de empotrar de 24 elementos, incluido regleta Omega, 
 embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial 
 de 25A/2p/30mA instantáneo clase AC, limitador de sobretensión de 
 6KA, 1,2 KV y 4 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 2 de 16 y 1 de 6 A 
 (1P+N) respectivamente, alimentación a los siguientes circuitos: C1 
 para alumbrado; C2 tomas de uso general; C5 tomas uso general en 
 baño; C7 para alumbrado de emergencia, así como puentes o 
 "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25. 
 Instalado según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 1,70 15,5026,35 
 U30IA015 ud Diferencial 40A/2p/30mA 1,00 45,1645,16 
 U30IA035 ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 5,00 16,9184,55 
 U30IA006 ud Caja distribución legrand 24 elem. 1,00 57,3557,35 
 U30IA405 ud Limitador sobretension 15KA, 1,2KV 1,00 41,5841,58 
 U30IA050 ud IGA 25 A (I+N) 1,00 27,0427,04 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 2,82 7,0019,74 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Dorm 6 6,00 
  ___________  
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 Subtotal 6,00 
   
 6,00 301,771.810,62 
17.06 m CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5 

 m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, 
 realizado con tubo PVC corrugado de D=32 mm y conductores de 
 cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm²., 
 en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), libre de 
 halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
 Instalación según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,13 15,502,02 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,13 13,501,76 
 U30JW120 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,00 0,620,62 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,70 0,420,29 
 U30ER115 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 3,00 1,374,11 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,09 7,000,62 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 alumbrado pasillo 1 15,00 15,00 
 emergencia 1 15,00 15,00 
 dormtorios 6 15,00 90,00 
 emergencias 6 15,00 90,00 
  ___________  
 Subtotal 210,00 
   
 210,00 9,421.978,20 
17.07 m CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5 

 m. Circuito uso general, hasta una distancia máxima de 20 metros, 
 realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre 
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm²., en 
 sistema monofásico, (activo, neutro y protección), libre de halógenos, 
 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación 
 según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,13 15,502,02 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,13 13,501,76 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,80 0,420,34 
 U30JW058 m Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 3,00 0,782,34 
 U30JW121 m Tubo PVC corrug. M 25/gp5 1,00 0,820,82 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,07 7,000,51 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Tomas fuerza 1 20,00 20,00 
 extracción 1 10,00 10,00 
 dorm fuerza 6 15,00 90,00 
  ___________  
 Subtotal 120,00 
   
 120,00 7,79934,80 
17.08 ud TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS 

 ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 
 mm². sin protección mecánica y 2,5 mm². con protección mecánica, 
 conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de 
 los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos 
 conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico 
 para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 1,00 15,5015,50 
 U01FY635 h Ayudante electricista 1,00 13,5013,50 
 U30JW003 m Conductor rígido 750V; 4 (Cu) 25,00 1,0626,50 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,56 7,003,89 
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 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 59,39356,34 
17.09 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990 ACCESIBLE 

 ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja registro, caja mecanismo 
 universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar 
 JUNG-501 U con tecla JUNG-LS 990 y marco respectivo, incluso caja 
 especial para colocación en tabiquería autoportante de placas de 
 cartón yeso; totalmente montado e instalado, cumpliendo DB SUA 
 (altura, contraste, distintivo braille). Instalación según planos de 
 proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,20 15,503,10 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,20 13,502,70 
 U30JW120 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,00 0,624,96 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 0,420,42 
 U30JW001 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 18,00 0,366,48 
 U30NV382 ud Portalámparas para obra 1,00 0,720,72 
 U30KA001 ud Mecanismo Interruptor JUNG-501 U 1,00 4,554,55 
 U30KA012 ud Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990 1,00 2,952,95 
 U30KA066 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 1,851,85 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,28 7,001,94 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 baños 6 6,00 
 baños espejo 6 6,00 
 Cabeceros cama 6 2,00 12,00 
 entradas dormitorios 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 30,00 
   
 30,00 29,67890,10 
17.10 ud PUNTO CONMUTADO JUNG-LS 990 ACCESIBLE 

 ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 
 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  
 mecanismo conmutador JUNG-506 U con tecla JUNG-LS 990 y marco 
 respectivo, incluso caja especial para colocación en tabiquería 
 autoportante de placas de cartón yeso; totalmente montado e 
 instalado, cumpliendo DB SUA (altura, contraste, distintivo braille). 
 Instalación según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,30 15,504,65 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,30 13,504,05 
 U30JW120 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,00 0,628,06 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 2,00 0,420,84 
 U30KB001 ud Conmutador JUNG-506 U 2,00 5,5811,16 
 U30KA012 ud Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990 2,00 2,955,90 
 U30KA066 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 2,00 1,853,70 
 U30JW001 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 39,00 0,3614,04 
 U30NV382 ud Portalámparas para obra 1,00 0,720,72 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,53 7,003,72 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 domitorios 6 2,00 12,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
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 12,00 56,84682,08 
17.11 ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR 

 ud. Ampliación de punto de luz sencillo, realizado en tubo de PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión 750 V y sección de 1,5 mm², totalmente montado e 
 instalado. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,10 15,501,55 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,10 13,501,35 
 U30JW120 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 3,00 0,621,86 
 U30JW001 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 6,00 0,362,16 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,07 7,000,48 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 almacen 1 1,00 
 vestibulo 1 1,00 
 pasillo 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 7,4044,40 
17.12. ud DETECCIÓN DE PRESENCIA 

 ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento 
 perteneciente al sistema inteligente JUNG INSTABUS-KNX, capaz de 
 encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla 
 posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido 
 un tiempo de retardo. Totalmente instalado. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,40 15,506,20 
 U30VB154 ud Detector movimiento JUNG-LS 3180 1,00 45,0045,00 
 U30VB135 ud Acoplador de bus JUNG-2070 U 1,00 84,7784,77 
 U30KA066 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 1,851,85 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,38 7,009,65 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Vestibulo 1 1,00 
 Almacen 1 1,00 
 Pasillo 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 147,47884,82 
17.13 ud TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 

 ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC 
 corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono 
 JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma JUNG-LS 969-1UA, así como 
 marco respectivo,incluso caja especial para colocación en tabiquería 
 autoportante de placas de cartón yeso; totalmente montado e 
 instalado según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,15 15,502,33 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,15 13,502,03 
 U30JW120 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,00 0,623,72 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 0,420,42 
 U30MA001 ud Toma tel→fono JUNG-UAE 4 UPO 1,00 9,879,87 
 U30MA012 ud Placa telef→fonosenc. JUNG LS 969-1UA 1,00 2,672,67 
 U30KA066 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 1,851,85 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,23 7,001,60 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Dorm 6 6,00 
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  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 24,49146,94 
17.14 ud TOMA TV JUNG-LS 990 

 ud.Toma  para televisión realizada con canalización de PVC 
 corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado, caja 
 de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de 
 televisión JUNG-5231, placa para toma JUNG-LS 990 TV, así como 
 marco respectivo, incluso caja especial para colocación en tabiquería 
 autoportante de placas de cartón yeso; totalmente  montado e 
 instalado según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,25 15,503,88 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,25 13,503,38 
 U30JW120 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,00 0,623,72 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 0,420,42 
 U30NC001 ud Toma TV JUNG-5231 1,00 9,589,58 
 U30NC005 ud Placa toma TV JUNG- LS 990 TV 1,00 2,842,84 
 U30KA066 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 1,851,85 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,26 7,001,80 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Dormitorios 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 27,47164,82 
17.15 ud BASE P/INFORM. LEGRAND GALEA 

 ud. Base para informática con toma conector coaxial (sin incluir 
 cableado), realizado en tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, incluido 
 mecanismo Legrand serie GALEA, caja de registro, caja mecanismo, 
 incluso caja especial para colocación en tabiquería autoportante de 
 placas de cartón yeso; totalmente montado e instalado según planos 
 de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,20 15,503,10 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,20 13,502,70 
 U30JW120 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,00 0,624,96 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 0,420,42 
 U30NE225 ud Base p/informática GALEA 1,00 15,7515,75 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,27 7,001,89 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Domitorios 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
   
 6,00 28,82172,92 
17.16 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990 

 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para 
 una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm²., (activo, neutro y 
 protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con 
 tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG-LS 
 521, así como marco respectivo, incluso caja especial para 
 colocación en tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; 
 totalmente montado e instalado según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,20 15,503,10 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,15 13,502,03 
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 U30JW120 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,00 0,623,72 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 0,420,42 
 U30JW002 m Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 24,00 0,6214,88 
 U30OC011 ud Base ench."Schuko" JUNG-LS 521 1,00 5,645,64 
 U30OC011 ud Base ench."Schuko" JUNG-LS 521 1,00 5,645,64 
 U30KA066 ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,00 1,851,85 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,32 7,002,21 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Pasillo 3 3,00 
 Almacen 2 2,00 
 vestibulo 1 1,00 
 baños 6 3,00 18,00 
 dormitorio 1 1 7,00 7,00 
 dorm 2 1 7,00 7,00 
 dorm 3 1 7,00 7,00 
 dorm 4 1 7,00 7,00 
 dorm 5 1 10,00 10,00 
 dorm 6 1 9,00 9,00 
  ___________  
 Subtotal 71,00 
   
 71,00 33,852.403,35 
17.17 m TIRA LED 9W/ML OCULTA 

 m. Tira LED de 9 watios por metro lineal oculta detrás del espejo 
 para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja 
 registro, pequeño material, caja mecanismo universal con tornillo, 
 interruptor unipolar con tecla y marco respectivo, totalmente 
 montado e instalado. S/ planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01FY630 h Oficial primera electricista 0,20 15,503,10 
 U01FY635 h Ayudante electricista 0,10 13,501,35 
 U30NV382 ud Portalámparas para obra 1,00 0,720,72 
 U30JW001 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 5,00 0,361,80 
 U30JW900 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 1,00 0,420,42 
 U30KA315 ud Interruptor BJC-IRIS 1,00 9,799,79 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,17 7,001,20 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Disribuidor 1 21,25 21,25 
  ___________  
 Subtotal 21,25 
   
 21,25 18,38390,58 
17.18 ud DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  4000 K 

 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  
 4000 K realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de 
 interior, en techo, pequeño material y totalmente montado e 
 instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
 Descomposición 
 mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,40 19,567,82 
 mo102 h Ayudante electricista. 0,40 18,017,20 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,15 2,000,30 
 mt34lam030cbJ Ud Luminaria circular de techo Downlight 1,00 18,0018,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baños 6 6,00 
 Pasillo 4 4,00 
 Almacen 1 1,00 
 Vestibulo 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
   
 12,00 33,32399,84 
17.19 ud DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  4000 K 

 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  
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 4000 K realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja 
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de 
 interior, en techo, pequeño material y totalmente montado e 
 instalado. S/ Planos del proyecto. 

  
 Descomposición 
 mt34lam030cb Ud Luminaria circular de techo Downlight 1,00 22,0022,00 
 mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,40 19,567,82 
 mo102 h Ayudante electricista. 0,40 18,017,20 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,37 2,000,74 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Dormitorios 6 2,00 12,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
   
 12,00 37,76453,12 
17.20 ud HALÓGENO LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 

 ud. Punto de luz halógeno LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 
 realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja registro, 
 caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de interior, en 
 techo, pequeño material y totalmente montado e instalado. S/ Planos 
 del proyecto. 

  
 Descomposición 
 GHTYHUT LED 1,00 14,0014,00 
 mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,40 19,567,82 
 mo102 h Ayudante electricista. 0,40 18,017,20 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,29 2,000,58 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Baños 6 6,00 
 entradas dormitorios 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
   
 12,00 29,60355,20 
17.21 Ud APLIQUE ESTANCO PHILIPS FRAGANCE WALL 
 Aplique de pared estanco PHILIPS FRAGANCE WALL 24W, con cuerpo de 
 luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado 
 termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de 
 color blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; 
 protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. 
 Instalación en superficie. Incluso lámparas. 
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición 
 mt34ode030a Ud Aplique de pared FRAGANCE WALL PHILIPS 1,00 70,0070,00 
 mt34tuf020e Ud Lámpara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 1,00 4,834,83 
 mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,15 19,562,93 
 mo102 h Ayudante electricista. 0,15 18,012,70 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,80 2,001,61 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 82,0782,07 
17.22 ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N3 150 LÚM. 



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX 
 serie Nova N3, de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con 
 lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o 
 negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o 
 transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente 
 a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. 
 Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
 temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de 
 telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño 
 material y conexionado. Instalación según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,25 17,004,25 
 U31AO015 ud Bloq.aut.emergencia DAISALUX NOVA N3 1,00 55,5155,51 
 U31AO050 ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,00 3,183,18 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,63 7,004,41 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Aseos 6 6,00 
 almacen 1 1,00 
 vestibulo 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
   
 8,00 67,35538,80 
17.23 ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N5A 250 LÚM. 

 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX 
 serie Nova N5A, de superficie o empotrado, de 250 lúmenes con 
 lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o 
 negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o 
 transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente 
 a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. 
 Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
 temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de 
 telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño 
 material y conexionado. Instalación según planos de proyecto. 

  
 Descomposición 
 U01AA007 h Oficial primera 0,25 17,004,25 
 U31AO020 ud Bloq.aut.emergencia DAISALUX NOVA N5 1,00 61,5461,54 
 U31AO050 ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,00 3,183,18 
 %CI0700 % Costes indirectos..(s/total) 0,69 7,004,83 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 Salida dormitorios 6 6,00 
 Recorrido de evacuación 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 9,00 
   
 9,00 73,80664,20 
17.24 ud CONEXIÓN CENTRAL. CONTROL COMUN. 
 ud. Sistema de comunicación entre residentes y control consistente en: 
 A- Conexionado de puestos compuestopor: 1.380 € 
 - RACK BIACOM SERIE ABI MURAL 9U 600 X 550 (ABI955) 
 - REGLETA ENCHUFE SCHUKO FONESTAR 8+INT+CABLE FRP8 
 - PANEL 24 PUERTOS CAT-6 PLUS RJ-45 BRAND-REX 568A/B BLACK 
 (C6CPNLU24012M) 69586-B24 
 - PANEL GUIA CABLE 19" 1U 5 ANILLAS HORIZONTAL NEGROS BRAND-REX 
 (MMCACCCM001) 
 - LATIGUILLO CAT-6 1M G. CABLE (CU6HS10GRP) 
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 B- Habitación individal: 
 - 1 ud. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE SUPERFICIE CON LECTOR 
 RFID 125KHz 580 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CON LED 49 € 
 - 1 ud. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, MARCADO BRAILLE Y 
 GRADO DE PROTECCIÓN IP65 19 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 55 € 
 - 1 ud. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 7 € 
 - 2uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN DIRECTA A MECANISMOS 
 IBERNEX F100 BLANCO 2 x 3,5 € 
 - 1ud. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER68 € 

  
 C- Habitaciones dobles: 
 - 5 uds. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE SUPERFICIE CON LECTOR 
 RFID 125KHz 5 x 580 € 
 - 10 uds. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CON LED 10 x 49 e 
 - 10 uds. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, MARCADO BRAILLE Y 
 GRADO DE PROTECCIÓN IP65 10 x 19 e 
 - 5 uds. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 5 x 55 e 
 - 5 uds. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 5 x 7 € 
 - 15 uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN DIRECTA A MECANISMOS 
 IBERNEX F100 BLANCO 15 x 3,5 € 
 - 5 uds. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER 5 x 68 € 

  
 D- Central ALCATEL OXO CONNECT EVOLUTION equipada: 2.020 € 
 - 8 CANALES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES) 
 - 9 EXTENSIONES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES)  
 - 1 USUARIOS IP (2 P. OPERADORA ) 
  - 8 CANALES IP (INTERCONEXION CON SERVIDOR PACIENTE ENFERMERA)  
 - 1 TERMINAL OPERADORA SOBREMESA PARA RECEPCIÓN DE LLAMADAS 
 SISTEMA DE ENFERMERÍA E IDENTIFICACIÓN DE HABITACIONES. 
  - SWITCH OS2260-P24EU POE 
  - MENSAJERIA VOCAL ACTIVADA (1 HORA Y 2 PUERTOS)  
 - 10 MIN DE MÚSICA EN ESPERA Y CUATRO IDIOMAS 
  - ARS (AUTOMATIC ROUTE SELECTION) Y SUSTITUCIÓN REMOTA 
  - PROXY RTP 
  - PREPARADO PARA CLOUD CONNECT Y PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 
 RAINBOW 

  
 E- Incluye: 1.700 € 
 - Mano de obra, configuración y explicación del funcionamiento del 
 sistema 
 - Cable de red UTP, categoría 6 
 - Canalizaciónes con tubo de 20 mm 
 - cajas de mecanismos 
 - no incluye tomas de datos (incluidas en capítulo 17.17) 

  
  
  
 Descomposición 
 UTYOQQ2 1,00 10.167,0010.167,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 10.167,0010.167,00 
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17.25 ud OCA LOCAL PÚB. C. 

 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control 
 Autorizado) para instalación de BT de publica concurrencia, incluido 
 certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05. 

  
 Descomposición 
 U30AE105 ud Inspec.inicialinst. tarifa fija B1<20 kW. 1,00 346,00346,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,46 7,0024,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 370,22370,22 
   
 TOTAL C17 
 21.969,81 
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C18 SEGURIDAD Y SALUD  
18.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 ud. Partida que engloba las necesidades en materia de Seguridad y 
 Salud para la obra, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación 
 por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio 
 Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y 
 señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; 
 todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 

  
 Descomposición 
 fyjrty P.A. del global de la seguridad y slaud en la obra 1,00 4.825,004.825,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 4.825,004.825,00 
   
 TOTAL C18 4.825,00 
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C19 GESTION DE RESIDUOS  
19.01 ud GESTION DE RESIDUOS 

 ud. Partida que engloba las axtuaciones necesarias durante la obra 
 para el cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, 
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
 Descomposición 
 uik P.A getion global de residuos en obra 1,00 1.188,001.188,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
   
 1,00 1.188,001.188,00 
   
 TOTAL C19 1.188,00 
  
 TOTAL ............................................................................................................................................................... 204.875,77 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

C01 DEMOLICIONES  
1.01 m² RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES 
 m². Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres 
 existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, carga 
 y transporte a RCD y con p.p. de costes indirectos. 
 almacen 1 69,76 69,76 
 lavandería 1 34,13 34,13 
 pasillo 1 18,08 18,08 
 1 5,17 5,17 
 velatorio 1 32,37 32,37 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 1 6,06 6,06 
 almacen 1 6,90 6,90 
 escalera 1 13,73 13,73 
   
 191,01 1,90 362,92 
1.02 ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS 
 ud Levantado, por medios manuales, de ventanas y puertas exteriores, 
 i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a 
 pie de carga, carga y transporte a RCD y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-18. 
 10 10,00 
   
 10,00 33,75 337,50 
1.03 m² DEMOL. FÁBR. LAD. FACHADA 
 m². Demolición de fábrica de ladrillo en fachada existente de 1/2pie de 
 espesor con cámara y trasdosado de ladrillo perforado, por medios 
 manuales, i/retirada de escombros por fachada a pie de carga, carga y 
 transporte a RCD, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, 
 según NTE/ADD-13. 
 Puerta fachada derecha 1 1,50 2,30 3,45 
 cargaderos puerta 1 1,80 0,30 0,54 
 BAJADA ALFEIZAR  
 almacen 1 1,30 1,10 1,43 
 lavandería izq 1 0,35 1,85 0,65 
 1 0,95 0,55 0,52 
 1 1,60 0,25 0,40 
 lavandería centro 1 1,30 0,55 0,72 
 lavanderia derecha 1 1,30 0,55 0,72 
 velatorio 2 1,30 1,10 2,86 
   
 11,29 42,36 478,24 
1.04 m CARGADERO HORMIGÓN 19 cm 
 m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto, 
 recibido con mortero de cemento y arena de río M5. 
 Cargaderos puerta nueva 2 1,80 3,60 
 cargaderos dorm 2 2 1,50 3,00 
   
 6,60 13,70 90,42 
1.05 ud DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS < 1,5 m 
 ud Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado con 
 cualquier tipo de material, hasta una longitud máxima de 1,50 m, i/ 
 retirada de escombros por fachada a pie de carga; carga y transporte a 
 RCD, y p.p. de costes indirectos. 
 9 9,00 
   
 9,00 6,41 57,69 
1.06 m² LEVANT. FALSO TECHO 
 m². Levantado de falso techo desmontable, o incluso falsos techos no 
 desmontables, por medios manuales, i/recuperación de material 
 aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, carga y 
 transporte a RCD, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, 
 según NTE/ADD-12. 
 sala lavandería 1 34,13 34,13 
 zona velatorio 1 9,83 9,83 
 1 22,54 22,54 
 almacen 1 6,90 6,90 
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 pasillo 1 15,85 15,85 
 1 5,17 5,17 
 vestibulo 1 11,45 11,45 
   
 105,87 5,11 541,00 
1.07 m² DEMOL. TABIQUE HASTA 12 CM. ESPES. 
 m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/ 
 intalaciones empotradas de cualquier tipo, alicatados y/ó 
 revestimientos de sus caras, hasta un espesor total de 12 cm, con 
 levantamiento de p.p de intalaciones existentes, carpintería interior 
 (puertas de paso y armarios empotrados), retirada de escombros, por 
 medios manuales, incluso traslado a pie de carga; carga y transporte a 
 RCD,  medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-9. 
 Lavandería 1 4,54 3,21 14,57 
 1 7,82 3,21 25,10 
 pasillo 1 8,46 3,21 27,16 
 1 8,26 3,21 26,51 
 velatorio 1 2,52 3,21 8,09 
 1 4,09 3,21 13,13 
 1 4,62 3,21 14,83 
 vestibulo 1 2,57 3,21 8,25 
 almacen 1 2,72 3,21 8,73 
 cámara-cerramiento pasillo 1 24,54 3,21 78,77 
   
 225,14 14,34 3.228,51 
1.08 m² LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO 
 m². Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas 
 o gres con su mortero de agarre y base de arena, incluido marcado de 
 roza en suelo con radial, i/retirada de escombros a pie de carga, carga y 
 transporte a RCDS y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 14,84 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,88 
 bote 1 0,60 0,40 0,24 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 0,45 0,40 0,18 
 1 1,10 0,40 0,44 
 DORM 2-3  
 inodoros 1 1,40 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 1,10 0,40 0,44 
 1 0,55 0,40 0,22 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,82 
 bote 1 0,55 0,40 0,22 
 Arquetas 4 0,80 0,80 2,56 
 3 0,60 0,60 1,08 
 1 0,75 0,40 0,30 
   
 24,26 11,35 275,35 
1.09 m² DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM. 
 m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, 
 previo marcado de rozas con radial, con martillo compresor de 2.000 
 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a RCDS,  
 maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-19. 
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 14,84 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,88 
 bote 1 0,60 0,40 0,24 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 0,45 0,40 0,18 
 1 1,10 0,40 0,44 
 DORM 2-3  
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 inodoro 1 1,40 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 1,10 0,40 0,44 
 1 0,55 0,40 0,22 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,82 
 bote 1 0,55 0,40 0,22 
 Arquetas 5 0,80 0,80 3,20 
 3 0,60 0,60 1,08 
 1 0,75 0,40 0,30 
 Zanja en exterior 1 1,40 0,60 0,84 
 arranque solera exterior 1 2,00 1,70 3,40 
   
 29,14 17,93 522,48 
1.10 m³ EXC. MANUAL ZANJAS SANEAM. T.D. 
 m³. Excavación manual en zanjas de saneamiento, en terreno de 
 consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierras 
 procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 0,60 8,91 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,40 0,35 
 bote 1 0,60 0,40 0,40 0,10 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,40 0,23 
 1 0,75 0,40 0,40 0,12 
 1 0,40 0,40 0,40 0,06 
 botes 1 0,45 0,40 0,40 0,07 
 1 1,10 0,40 0,40 0,18 
 DORM 2-3  
 inodoro 1 1,40 0,40 0,40 0,22 
 1 0,75 0,40 0,40 0,12 
 1 0,40 0,40 0,40 0,06 
 botes 1 1,10 0,40 0,40 0,18 
 1 0,55 0,40 0,40 0,09 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,40 0,33 
 bote 1 0,55 0,40 0,40 0,09 
 Arquetas 5 0,80 0,80 0,80 2,56 
 3 0,60 0,60 0,80 0,86 
 1 0,75 0,40 0,80 0,24 
 Zanja en exterior 1 1,40 0,60 0,80 0,67 
   
 15,44 90,45 1.396,55 
1.11 m LEVANTADO DE PELDAÑO 
 m Levantado de peldaño de baldosa de gres, terrazo o piedra artificial 
 por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, carga y 
 transporte a RCDS  y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 
 1 1,10 1,10 
   
 1,10 5,91 6,50 
1.12 m² LEVANT. ZÓCALO MADERA/PVC MANO 
 m². Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera y 
 pasamanos en paramentos verticales de interior, i/arrancado de 
 rastreles, retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a 
 RCDS y medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. 
 Escalera 1 0,15 0,90 0,14 
 1 0,88 0,90 0,79 
 1 0,10 0,90 0,09 
 1 2,49 0,90 2,24 
 1 5,62 0,90 5,06 
 1 1,10 0,90 0,99 
 1 0,82 0,90 0,74 
   
 10,05 3,18 31,96 
  ______________  
 TOTAL C01  7.329,12 
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C02 SANEAMIENTO  
2.01 ud ACOMET. RED GRAL. SANE. 
 ud. Acometida de saneamiento a la red existente en la proximidad 
 hasta 8m, con pendiente superior al 2%, en terreno duro o roca, con 
 rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo 
 de PVC de 200mm, ejecución de  pozo de hormigón registable y tapa de 
 fundición, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
 excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga,  
 carga y transporte a RCD según CTE/DB-HS 5., reconstruccion de 
 pavimento exterior, todo conectado y funcionando. 
 1 1,00 
   
 1,00 1.143,22 1.143,22 
2.02 m TUBERÍA PVC 75 mm  i/SOLERA 
 m. Tubería de PVC sanitario serie B, de 75 mm de diámetro y 3.2 mm de 
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm² y cama de arena, con una pendiente mínima del 
 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 almacen 1 2,00 2,00 
 entre arquetas 1 5,35 5,35 
 condensados ventilación 2 2,00 4,00 
 bote-arquetas 1 1,00 1,00 
 1 0,50 0,50 
 1 1,00 1,00 
 1 0,50 0,50 
 1 1,00 1,00 
 1 0,50 0,50 
   
 15,85 14,47 229,35 
2.03 m TUBERÍA PVC 110 mm  i/SOLERA 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro, unión por 
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², y 
 cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas 
 especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 Inodoro dorm 6 1 2,80 2,80 
 inodoro dorm 4-5 1 2,80 2,80 
 1 1,00 1,00 
 dorm 2-3 1 2,80 2,80 
 1 1,00 1,00 
 dorm 1 1 2,80 2,80 
   
 13,20 14,86 196,15 
2.04 Ml TUBERÍA PVC 125 mm. i/SOLERA 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de 
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima 
 del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 1 12,60 12,60 
   
 12,60 13,48 169,85 
2.05 m TUBERÍA PVC 160 mm i/SOLERA 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de 
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del 
 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 1 8,35 8,35 
   
 8,35 25,57 213,51 
2.06 Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm. 
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo 
 macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 
 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. 
 almacen 1 1,00 
 dorm 4 1 1,00 
 dorm 2 1 1,00 
   
 3,00 62,64 187,92 
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2.07 ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm 
 ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo 
 macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según 
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón 
 HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. 
 pasillo 4 4,00 
   
 4,00 82,29 329,16 
2.08 Ud ARQUETA REGISTRO SIFONICA/REGISTABLE 51x51x80 cm. 
 Ud. Arqueta de registro de 51x52x150 cm. sifonica realizada con fábrica 
 de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de 
 cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, 
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa registrable para colocar 
 pavimento, según CTE/DB-HS 5. 
 rampa 1 1,00 
   
 1,00 108,66 108,66 
2.09 m IMPER. MUROS FACHADA CONTRA CAPILARIDAD TEXSA 
 m. Impermeabilización de humedad por capilaridad, mediante banda 
 autoadhesiva previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 
 300 gr./m² tipo EMUFAL I y la colocación de una banda de lámina 
 bituminosa autoadhesiva con armadura de PE y de 2 mm de espesor 
 tipo: TEXSELF BAND PE 2 mm; intercalada en la ejecución de la estructura 
 del muro e instalada a todo su ancho sobre capa de mortero. 
 Cierre puerta 1 1,93 1,93 
   
 1,93 6,51 12,56 
2.10 m² BARRERA ANTI-RADON CHOVA POLITABER COMBI 40 
 m². Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 kg/m² de 
 imprimación asfáltica CURIDAN y lámina POLITABER COMBI 40  de 4 kg/m² 
 de peso medio, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de 
 poliéster y acabada con film de polietileno por ambas caras, totalmente 
 adherida al soporte con soplete. Cumpliendo con las especificaciones 
 necesarias para se utilizada como barrera anti-radón. Se ejecutará en 
 dos fases, se dejara unas bandas debajos de lo muros para soldar 
 posteriormente los interiores de los espacios. 
 base 1 201,98 201,98 
 perimetro 1 78,09 0,20 15,62 
 pared 1 24,40 3,21 78,32 
   
 295,92 6,79 2.009,30 
  ______________  
 TOTAL C02  4.599,68 
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C03 SOLERAS Y ESTRUCTURAS  
3.01 ud COLOC. PLAC. ACERO TORN. ALTA RESIST. 
 ud. Colocación de placa para soldar vigas de acero laminado, de 
 30x30x1,2 cm, sujeta con tornillos de alta resistencia, sobre paramentos 
 verticales de hormigón armado, i/taladros, replanteo y medios 
 auxiliares, según CTE/ DB-SE-A. 
 Sujecciones UPN  
 Fachada lateral 6 6,00 
 fachada principal 13 13,00 
   
 19,00 54,12 1.028,28 
3.02 kg ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCT. 
 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos 
 estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin 
 soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, 
 según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador 
 cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 UPN 100 Soportes 19 0,08 10,60 16,11 
 UPN 200 1 23,75 25,30 600,88 
 1 9,04 25,30 228,71 
   
 845,70 2,97 2.511,73 
3.03 kg PINTURA ESMALTE ALTO RENDIMIENTO ESTRUCTURA 
 kg Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo 
 electrolítico y dos manos de esmalte alto rendimiento exterior. (precio 
 por kilo de perfiles metálicos). 
 kg de acero 1 845,70 845,70 
   
 845,70 0,55 465,14 
3.04 Ud ANCLAJE QUIMICO VARILLA D=12 
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de 
 resistencia característica mínima, mediante perforación de 16 mm de 
 diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de 
 resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada 
 de acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de 
 longitud. Fijaciones a actual solera. 
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la 
 perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. 
 Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de 
 los restos sobrantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Murete laretal rampa 80 80,00 
   
 80,00 6,66 532,80 
3.05 m³ h. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET. 
 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del 
 árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de muros, incluso 
 armadura B-500 S (45 kg/m³), encofrado y desencofrado con panel 
 metálico, a dos caras, vertido por pluma-grúa, vibrado y colocado. Según 
 CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 Muro laterla rampa exterior 1 1,70 0,20 0,30 0,10 
 1 7,95 0,20 0,15 0,24 
   
 0,34 319,76 108,72 
3.06 m³ ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm 
 m³. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, 
 i/extendido y compactado con pisón. 
 relleno solera 1 1,23 1,50 1,85 
   
 1,85 34,88 64,53 
3.07 m² SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM. 
 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
 N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, 
 colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm, 
 colocada sobre muretes rampa y con canto visto, inclusos remates de 
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 unión a base de berenjeno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las 
 mismas y fratasado. Según EHE-08. 
 solera rampa 1 7,60 1,70 12,92 
 1 1,70 1,70 2,89 
   
 15,81 19,82 313,35 
3.08 m² SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM. 
 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
 N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, 
 colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm, incluso 
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08. 
 Reconstrucción solera interior  
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 14,84 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,88 
 bote 1 0,60 0,40 0,24 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 0,45 0,40 0,18 
 1 1,10 0,40 0,44 
 DORM 2-3  
 inodoro 1 1,40 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 1,10 0,40 0,44 
 1 0,55 0,40 0,22 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,82 
 bote 1 0,55 0,40 0,22 
 Arquetas 5 0,80 0,80 3,20 
 3 0,60 0,60 1,08 
 1 0,75 0,40 0,30 
 Zanja en exterior 1 1,40 0,60 0,84 
 arranque solera exterior 1 2,00 1,70 3,40 
   
 29,14 18,71 545,21 
3.09 m² SOLERA PARA PAVIMENTO E=8 CM 
 m². Reconstrucción de pavimento interior con de Solera para instalación 
 recrecido y/o posterior de cualquier pavimento, de 8 cm de espesor, 
 realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M15), i/ amasado 
 del mortero, elevación a planta con máquina, nivelación, maestreado y 
 fratasado, s/NTE-RSS. 
 ZANJA PASILLO 1 24,74 0,60 14,84 
 DORMITORIO 6  
 inodoro 1 2,20 0,40 0,88 
 bote 1 0,60 0,40 0,24 
 DORM 4-5  
 Inodoros 1 1,41 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 0,45 0,40 0,18 
 1 1,10 0,40 0,44 
 DORM 2-3  
 inodoros 1 1,40 0,40 0,56 
 1 0,75 0,40 0,30 
 1 0,40 0,40 0,16 
 botes 1 1,10 0,40 0,44 
 1 0,55 0,40 0,22 
 DORM 1  
 Inodoro 1 2,04 0,40 0,82 
 bote 1 0,55 0,40 0,22 
 Arquetas 4 0,80 0,80 2,56 
 3 0,60 0,60 1,08 
 1 0,75 0,40 0,30 
   
 24,26 9,56 231,93 
3.10 m² PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  C3 
 m². acabado impreso de hormigón de solera y color a elegir, con una 
 resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) CLASE 3 de acuerdo a 
 CTE-DB-SU-1, dos capas de resina, i/ejecución de juntas de retracción y 
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 construcción, aditivos y limpieza. 
 solera rampa 1 7,60 1,70 12,92 
 1 1,70 1,70 2,89 
   
 15,81 20,07 317,31 
  ______________  
 TOTAL C03  6.119,00 
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C04 ALBAÑILERIA  
4.01 m² FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pié 
 m². Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, 
 sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 
 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, 
 roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a 
 restregón según CTE/ DB-SE-F.  Medido a cinta corrida, descontando 
 huecos de mas de 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. Incluso llaves 
 de atado con fábricas actuales. 
 Cierre puerta 1 1,90 2,30 4,37 
 Cierres ventanas fachada lateral 2 1,20 0,70 1,68 
 fachada principal 1 1,20 0,70 0,84 
 1 0,30 1,35 0,41 
 1 1,20 0,70 0,84 
   
 8,14 23,04 187,55 
4.02 m² ENFOS. FRATAS. MORT. HIDRÓF. M10 
 m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en toda su 
 superficie, con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en 
 paramentos verticales, i/humedecido del soporte, limpieza, medios 
 auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del 
 material en tajo, cualquier tipo de remate o acabado final y p.p. de 
 costes indirectos. 
 Cierre puerta 1 1,90 2,30 4,37 
 Cierres ventanas fachada lateral 2 1,20 0,70 1,68 
 fachada principal 1 1,20 0,70 0,84 
 1 0,30 1,35 0,41 
 1 1,20 0,70 0,84 
   
 8,14 8,84 71,96 
4.03 m² ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS 
 m². Enfoscado sin maestrear de 10 mm de espesor en cámaras de aire 
 con mortero de cemento M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios 
 auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de pequeño 
 andamiaje, así como distribución de material en tajo. 
 Cierre puerta 1 1,90 2,30 4,37 
 Cierres ventanas fachada lateral 2 1,20 0,70 1,68 
 fachada principal 1 1,20 0,70 0,84 
 1 0,30 1,35 0,41 
 1 1,20 0,70 0,84 
   
 8,14 3,24 26,37 
4.04 m² TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/600 (46) N 
 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo N, que 
 aporta un Incremento de Ra 12 dBA a la base, formado por una 
 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 cm de ancho 
 a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 
 ellos y canales (elementos horizontales),incluso refuerzos para 
 colocación de sanitarios, radiadores y elementos colgados, a cuyo lado 
 externo se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm 
 de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61 mm, 
 incluso bandas estancas y elásticas en todo su perímetro, anclajes para 
 suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, 
 recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, 
 tratamiento de juntas, totalmente terminado con calidad de terminación 
 Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, 
 etcó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar 
 de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Medido a 
 cinta corrida, deduciendo huecos superiores a 4m2 y el 50% de los 
 huecos entre 2-4m2. Colocación según detalles del proyecto incluidas 
 interrupciones para evitar puentes acusticos. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos. 
 Cierre pasillo 1 21,25 3,21 68,21 
 Fachadas 1 26,90 3,21 86,35 
 a deducir huecos -6 1,20 0,50 1,80 -6,48 
 a deducir zona baño 1 -1 2,23 3,21 -7,16 
 caja ascensor 1 4,62 3,21 14,83 
 arm 2 2 0,65 3,21 4,17 
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 1 0,40 3,21 1,28 
 arm 4 1 0,23 3,21 0,74 
 1 0,48 3,21 1,54 
 1 0,50 3,21 1,61 
 arm 6 2 0,70 3,21 4,49 
 1 0,40 3,21 1,28 
   
 170,86 28,00 4.784,08 
4.05 m² TRASD. AUTOP. PLADUR 61/600 (46)LM+ PL H1 
 m². Trasdosado autoportante para muros con placa Pladur Tipo H1 
 resistente a la humedad, que aporta un Incremento de Ra 12 dBA a la 
 base, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizada de 46 mm de ancho, a base de Montantes (elementos 
 verticales) separados 600 mm entre ellos y Canales (elementos 
 horizontales) incluso refuerzos para colocación de sanitarios y 
 elementos colgados, a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a 
 cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas 
 angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, 
 dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. En el 
 lado externo de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® tipo H1 
 de 15 mm de espesor, dando un ancho total mínimo de trasdosado 
 terminado de 61mm. Parte proporcional de tornillería, juntas estancas y 
 elásticas en todo su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de 
 arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con 
 calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
 laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para 
 terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en 
 proyecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje 
 según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta 
 corrida, deduciendo huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos 
 entre 2-4m2. Colocación según detalles del proyecto incluidas 
 interrupciones para evitar puentes acusticos. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 
 baño 1 1 2,23 3,21 7,16 
 baño 6 1 1,27 3,21 4,08 
 almacen 1 3,12 3,21 10,02 
 1 2,86 3,21 9,18 
   
 30,44 32,06 975,91 
4.06 m² TAB.PLADUR 157/400 (46+e+1N13+46) LM+2PL N 
 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® tipo N de 13 
 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura de acero 
 galvanizado de 46 mm de ancho cada una, separadas, una de las 
 estructuras lleva una placa interior de 13mm totalmente rematada, y 
 separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm). 
 Ambas estructuras se forman a base de Montantes PLADUR® (elementos 
 verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos 
 horizontales), incluso refuerzos horizontales para colocación de 
 sanitarios y elementos colgados, dando un ancho total de tabique 
 mínimo terminado de 167 mm (157+10). Parte proporcional de materiales 
 PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas y elásticas 
 en todo su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y 
 techo, etc totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) 
 para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó Calidad 
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó 
 papel pintado normal (a definir en proyecto). Ambas almas de la doble 
 estructura con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según 
 Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida 
 por formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de cualquier 
 material. Incluso refuerzos en la estructura para instalaciones, 
 pasamanos y otros elementos 
 dorm 1-2 a pasillo 1 2,55 3,21 8,19 
 sepdorm 1-2 1 3,82 3,21 12,26 
 1 0,26 3,21 0,83 
 1 2,08 3,21 6,68 
 dorm 2-dorm 3 1 4,70 3,21 15,09 
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 dorm 3-4 a pasillo 1 2,55 3,21 8,19 
 dorm 3-dorm 4 1 1,42 3,21 4,56 
 1 0,26 3,21 0,83 
 1 2,52 3,21 8,09 
 1 0,55 3,21 1,77 
 1 1,96 3,21 6,29 
 dorm 4-dorm 5 1 4,72 3,21 15,15 
 dorm5-dorm6 1 2,55 3,21 8,19 
 1 2,59 3,21 8,31 
 1 0,26 3,21 0,83 
 1 1,23 3,21 3,95 
 1 0,55 3,21 1,77 
 1 2,08 3,21 6,68 
   
 117,66 67,44 7.934,99 
4.07 m² TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70) LM+1PL H1 EXT 
 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® de 13 mm de 
 espesor, a cada lado externo de una doble estructura de perfiles de 
 acero galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada una, con una placa N de 
 13mm en el interior de una de las estructuras  y separadas entre sí una 
 distancia variable (espacio mínimo 10 mm); siendo una de las placas 
 exteriores PLADUR H1 colocada en cuarto húmedo y el resto de TIPO N. 
 Ambas estructuras se forman a base de Montantes PLADUR® (elementos 
 verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos 
 horizontales), incluso refuerzos horizontales para colocación de 
 sanitarios y elementos colgados,  y sólo en la cara interior de una de 
 ellas se atornilla otra placa PLADUR tipo N de 13 mm de espesor, dando 
 un ancho total de tabique mínimo terminado de 191mm. Parte 
 proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de 
 juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. así como 
 anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con 
 calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
 laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para 
 terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en 
 proyecto). Ambas almas de la doble estructura con Lana Mineral de 60 a 
 70 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del 
 CTE-DB HR. Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de 
 cercos o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la 
 estructura para instalaciones, pasamanos y otros elementos 
 baño 1 1 1,92 3,21 6,16 
 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 2 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 2-3 a pasillo 1 3,98 3,21 12,78 
 baño 3 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 4 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 4-5 a pasillo 1 3,98 3,21 12,78 
 baño 5 1 1,03 3,21 3,31 
 baño 6 1 1,03 3,21 3,31 
 1 2,08 3,21 6,68 
 1 0,96 3,21 3,08 
   
 61,34 80,26 4.923,15 
4.08 m² TAB.PLADUR 191/400 (46+e+1N13+70)LM+ 2PL H1 EXT 
 m².Tabique formado por dos placas contrapeadas PLADUR® de 13 mm de 
 espesor, a cada lado externo de una doble estructura de acero 
 galvanizado de 46 y 70 mm de ancho cada una, con placa interior de 
 13mm interior a una estructura, y separadas entre sí una distancia 
 variable (espacio mínimo 10 mm), siendo las dos placas exteriores 
 PLADUR H1 y el resto TIPO N, colocadas ambas a dos cuartos húmedos. 
 Ambas estructuras se forman a base de Montantes PLADUR® (elementos 
 verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos 
 horizontales), incluso refuerzos para colocación de sanitarios y 
 elementos colgados, dando un ancho total de tabique mínimo 
 terminado de 191 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: 
 tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo 
 su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. 
 totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad de 
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 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel 
 pintado normal (a definir en proyecto)r. Ambas almas de la doble 
 estructura con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según 
 Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Medido a cinta corrida 
 por formacion de huecos y recibido de cercos o precercos de cualquier 
 material. Incluso refuerzos en la estructura para instalaciones, 
 pasamanos y otros elementos 
 Baño 2-3 1 2,23 3,21 7,16 
 baño 4-5 1 2,23 3,21 7,16 
   
 14,32 87,11 1.247,42 
4.09 m² TABIQUE PLADUR 76/400 (46) LM+ PL N 
 m². Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 15 mm de 
 espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 mm 
 de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), 
 separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos 
 horizontales), incluso refuerzos para colocación de sanitarios y 
 elementos colgados, dando un ancho total de tabique terminado de 76 
 mm. i/ Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, 
 cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo su perímetro, etc. 
 así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
 terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones 
 de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad de terminación 
 Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado 
 normal (a definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm de 
 espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB 
 HR. Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de cercos 
 o precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la estructura 
 para instalaciones, pasamanos y otros elementos 
 arm 1 1 0,26 3,21 0,83 
 arm 5 1 0,26 3,21 0,83 
 vesti-distr 1 1,68 3,21 5,39 
   
 7,05 38,18 269,17 
4.10 m² TABIQUE PLADUR 76/400 (70) LM+PL H1 
 m². Tabique formado por una placa PLADUR® de 15 mm de espesor, de 
 TIPO N y TIPO H1 en cara a cuarto húmedo, a cada lado de una estructura 
 de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de Montantes PLADUR® 
 (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® 
 (elementos horizontales), incluso refuerzos para colocación de 
 sanitarios y elementos colgados, dando un ancho total de tabique 
 terminado de 100 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: 
 tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas y elásticas en todo 
 su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. 
 totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
 terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etcó calidad de 
 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel 
 pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 70 
 mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR. 
 Medido a cinta corrida por formacion de huecos y recibido de cercos o 
 precercos de cualquier material. Incluso refuerzos en la estructura para 
 instalaciones, pasamanos y otros elementos 
 almacen 1 0,45 3,21 1,44 
 1 0,86 3,21 2,76 
 baño 1 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 2 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 3 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 4 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 5 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
 baño 6 1 1,88 3,21 6,03 
 1 1,10 3,21 3,53 
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 61,56 47,08 2.898,24 
4.11 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO 
 m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de 
 yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales y horizontales, 
 i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y 
 otros remates, distribución de material en planta, limpieza posterior de 
 los tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12. 
 vestibulo 1 1,98 3,21 6,36 
 techo almacen 1 8,35 8,35 
 repasos 6 6,00 
   
 20,71 6,41 132,75 
4.12 m² EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS 
 m². Emplastecido de paramentos verticales. 
 Pared almacen a escalera 1 2,92 3,21 9,37 
 vestibulo ascensor 2 2,49 3,21 15,99 
 2 0,29 3,21 1,86 
 escalera 1 2,49 3,21 7,99 
 1 1,80 3,21 5,78 
 1 0,15 3,21 0,48 
 1 3,82 3,21 12,26 
 1 5,62 3,21 18,04 
 distribuidor 1 0,34 3,21 1,09 
 1 0,21 3,21 0,67 
   
 73,53 15,58 1.145,60 
4.13 m² SOLERA PARA PAVIMENTO E=6 CM CON MALLA ANTIFISURAS 
 m². Solera para instalación recrecido y/o posterior de cualquier 
 pavimento, de 6 cm de espesor con malla antifisuras 30x30x4mm, 
 ejecutada de manera independiente por unidad de uso con banda de 
 desolidarización en encuentros verticales, realizada con mortero de 
 cemento y arena de rio 1/3 (M15), i/ amasado del mortero, elevación a 
 planta con máquina, nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS. 
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
   
 161,46 10,34 1.669,50 
4.14 m² RECRECIDO 10 MM. MORTERO AUTONIV. 
 m². Suministro y puesta en obra de recrecido en capa continua de suelos 
 de 10 mm de espesor medio con mortero autonivelante hidráulico 
 MASTERTOP 544 (rendimiento 20 kg/m²), ejecutada de manera 
 independiente por unidad de uso con banda de desolidarización en 
 encuentros verticales, realizando la preparación del soporte primero 
 granallando o lijando la superficie si fuese necesario, incluso capa de 
 imprimación previa del soporte con la IMPRIMACION 404 o similar 
 (rendimiento 0,400 kg/m²), extendido y eliminación de aire ocluido con 
 rodillo de púas, para acabados en moqueta, PVC, parquet, solados de 
 todo tipo, etc., respetando las juntas estructurales (con su sellado), 
 s/NTE-RSC-10. 
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
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 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 Baños 1 22,41 22,41 
   
 183,87 5,56 1.022,32 
4.15 m² FORM. PTES. MORTERO ALIGERADO 
 m². Formación de pendientes para baños con mortero de cemento 
 aligerado, de 7 cm de espesor medio,ejecutada de manera 
 independiente por unidad de uso con banda de desolidarización en 
 encuentros verticales,  i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y 
 capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm de espesor, 
 i/p.p. de costes indirectos. 
 Baño 1 1 3,73 3,73 
 baño 2 1 3,72 3,72 
 baño 3 1 3,73 3,73 
 baño 4 1 3,73 3,73 
 baño 5 1 3,74 3,74 
 baño 6 1 3,76 3,76 
   
 22,41 17,67 395,98 
4.16 m FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA DE MORTERO 
 Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre 
 paramentos de cemento y tabiquería  con terminación en ángulo 
 cóncavo, a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con 
 polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y 
 retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
 mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², 
 clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al 
 fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de 
 curvatura de 10 cm. 
 Incluye: Apertura de roza formando aristas rectas. Retirada y acopio de 
 los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los 
 restos de obra sobre camión o contenedor. Colocación de junta estanca 
 deformable. Sellado con mástico estanco y deformable. Ejecución con 
 mortero del ángulo a media caña. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
 Baños  
 Baño 1 2 2,13 4,26 
 2 1,76 3,52 
 baño 2 2 1,75 3,50 
 2 2,13 4,26 
 baño 3 2 1,76 3,52 
 2 2,13 4,26 
 baño 4 2 1,76 3,52 
 2 2,13 4,26 
 baño 5 2 1,76 3,52 
 2 2,13 4,26 
 baño 6 2 1,77 3,54 
 2 2,13 4,26 
 almacen 2 2,86 5,72 
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 2 2,92 5,84 
   
 58,24 8,70 506,69 
4.17 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS 
 Impermeabilización de piscina constituida por muro de superficie lisa 
 de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de 
 mortero rico en cemento, con mortero impermeabilizante, aplicado con 
 brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta 
 conseguir un espesor mínimo total de 3 mm. 
 Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre 
 el soporte humedecido. Extendido de capas sucesivas, cruzadas con 
 respecto a la capa anterior, mientras la capa anterior esté aún fresca y 
 con la misma consistencia. Repasos y limpieza final. Curado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
 impermeabilización de esquinas y encuentros. 
 Baño 1 1 3,73 3,73 
 baño 2 1 3,72 3,72 
 baño 3 1 3,73 3,73 
 baño 4 1 3,73 3,73 
 baño 5 1 3,74 3,74 
 baño 6 1 3,76 3,76 
 almacen 1 8,35 8,35 
 Medias cañas 1 58,24 0,30 17,47 
   
 48,23 8,25 397,90 
4.18 m² RECIB. CERCOS MUR. EXT. TRIPLE BARRERA 
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
 cerramiento exterior, utilizando escuadras atornilladas a fábrica con 
 tornillería hilti HDR 10mm, para sujetar la ventaAn en la zona del 
 aislante, sujección de la ventana artornillada a las escuadras, relleno 
 de espuma de poliuretano de  wurth, y sellado de la carpinteria con 
 sistema triple barrera, con cintas exteriores e interiores de 
 estanqueidad de polipropileno de 70mm, totalmente colocado y 
 aplomado y posterior sellado, i/p.p. de medios auxiliares. 
 V1 6 1,20 1,80 12,96 
 P5 1 2,30 1,35 3,11 
   
 16,07 18,69 300,35 
4.19 u CAMBIO COTA PUERTA ASCENSOR 
 Ud de trabajos de desmontaje de puerta actual de ascensor y subida de 
 cota para adaptarla a nuevo pavimento, incluidos trabajos de 
 demoliciones, nuevos cargaderos, ayudas, e instalación interior del 
 hueco del ascensor ejecutado por compañia autorizada y según 
 normativa. Carga de escombros y transporte a RCD. Acabados interiores 
 de mortero de cemento blanco pintado y exteriores de yeso, 
 completamente rematado y dejando el ascensor funcionando. 
 1 1,00 
   
 1,00 1.587,48 1.587,48 
4.20 m RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA 
 m. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con 
 mortero o realizando anclajes específicos, i/apertura de huecos para 
 garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. de medios auxiliares. 
 Rampa exterior 1 1,70 1,70 
 1 1,70 1,70 
 1 7,61 7,61 
   
 11,01 11,12 122,43 
4.21 m RECIBIDO DE PASAMANOS 
 m. Recibido de pasamanos de aluminio atornillado a refuerzo en pladur 
 y paredes y p.p. de medios auxiliares. 
 Distribuidor 1 22,62 22,62 
 1 0,44 0,44 
 1 3,45 3,45 
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 2 4,10 8,20 
 1 2,00 2,00 
   
 36,71 11,46 420,70 
4.22 ud AYUDA ALB. FONT. REFORMA 
 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las 
 instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño 
 material, medios auxiliares. Se considera un 7% del total del capítulo de 
 fontanería. 
 1 1,00 
   
 1,00 668,75 668,75 
4.23 ud AYUDA ALB. CAL. REFORMA 
 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de cualquier trabajo 
 de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las instalaciónes 
 de calefacción, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios 
 auxiliares. Se considera un 8 % del total del capítulo de calefacción. 
 1 1,00 
   
 1,00 585,83 585,83 
4.24 ud AYUDA ALB. ELEC. REFORMA 
 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250-500 m², de cualquier trabajo 
 de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes 
 de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios 
 auxiliares. Se considera un 15 % del total del capítulo de electricidad. 
 1 1,00 
   
 1,00 604,55 604,55 
4.25 ud AYUDA. ALB. INS.CPI REFORMA 
 ud. Ayuda, por reforma en superficies de 250 a 500 m², de cualquier 
 trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de 
 instalaciónes de protección contra incendios i/porcentaje estimado para 
 pequeño material, medios auxiliares. Se considera un 7 % del total del 
 capítulo de instalaciónes especiales. 
 1 1,00 
   
 1,00 505,58 505,58 
  ______________  
 TOTAL C04  33.385,25 
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C05 AISLAMIENTOS  
5.01 m² AIS..ISO. PANEL SEMIRRÍGIDO ARENA en 50 mm 
 m². Aislamiento en trasdosado de paramentos verticales de unas hojas 
 fijadas a un muro (fachadas, medianerías y/o partición interior), en 
 tabiques o muros en separación de viviendas de distinto propietario o 
 con zonas comunes compuesto de 2 hojas, y en tabiquería interior de 
 una hoja, con lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de 
 lana mineral Arena de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 
 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
 con una conductividad térmica de 0,035 W / (m"K), clase de reacción al 
 fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5, 
 colocado, que cumple el CEC (TR1 y que depende de la masa del muro 
 sobre el que se aplica y de los espesores de la placa de yeso laminado) 
 de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto, 
 incluso p.p de ciinta adhesiva de Aluminio termoreflexivo (emisividad 
 0,05), 30 micras de espesor y 75 mm de ancho, en sellado de juntas del 
 aislamiento térmico, de elementos constructivos o canalizaciones, 
 garantizando la estanqueidad y la continuidad de la barrera de vapor, 
 colocado, incluso p.p. de cortes y medios auxiliares. 
 Trasdosado N 1 170,86 170,86 
 Trasdosado H 1 30,44 30,44 
 Doble Tabique N 2 117,66 235,32 
 Doble tabique N+H 2 61,34 122,68 
 Doble tabique H 2 14,32 28,64 
 Tabique N 1 7,05 7,05 
 Tabique H 1 61,57 61,57 
   
 656,56 9,18 6.027,22 
5.02 m² AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-50 
 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un panel 
 semirrígido de lana mineral Arena de 50 mm espesor cumpliendo con la 
 norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en 
 la edificación con una conductividad térmica de 0,038 W / (m"K), clase de 
 reacción al fuego A1 y código de designación 
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para  falsos techos para 
 acondicionamiento acústico, totalmente colocado. 
 TECHOS  
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
   
 170,14 9,18 1.561,89 
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5.03 m² AISLAMIENTO BAJANTES Y CONDUCCIONES 
 m². Aislamiento acústico en bajantes y saneamiento colgadoformado 
 por complejo insonorizante, formado por un un fieltro poroso de fibra 
 textil y lámina sintética Tecsound revestida por su cara exterior con un 
 film de aluminio armado, de un total de 5,5 Kg/m² y 12'6 mm de espesor 
 TECSOUND FT 55 AL el anclaje al conducto será mediante brida de 
 plástico y sellado del solape con cinta adhesiva de aluminio. 
 Tuberías techo 1 45,00 0,40 18,00 
   
 18,00 20,05 360,90 
5.04 m² AISLAM. ACÚSTICO BAJO SOLERA CHOVAIMPACT 5 
 m². Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina acústica 
 de polietileno de 5 mm de espesor, ChovAIMPACT 5 de Chova, bajo solera 
 de mortero para aislamiento en edificación, con p.p de subidas contra 
 los cerramientos perimetrales. 
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
   
 183,87 1,83 336,48 
5.05 M2 AISLAM. SOLERA XPS 80mm 300 kPa 
 M2. Aislamiento térmico sobre solera, mediante placa rígida de 
 poliestireno extruido URSA XPS FN-III L de 80 mm. de espesor, 
 perfectamente colocada a solera previa sin perforar la banda antiradón. 
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
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 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
   
 183,87 11,93 2.193,57 
5.06 m² AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 80 mm 
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno 
 extruido WALLMATE CW de 80 mm de espesor, perfectamente colocado 
 sujeto con tacos espiga. 
 Zona de detras de UPN 1 23,75 0,25 5,94 
 1 9,04 0,25 2,26 
 Puente térmico Forjado 1 19,45 1,00 19,45 
 1 7,58 1,00 7,58 
 Puente termico pasillo 1 23,38 1,00 23,38 
 Zocalo fachada 1 9,00 9,00 
 1 1,50 1,50 
   
 69,11 14,48 1.000,71 
5.07 m² AISLAMIENTO TERMICO FACHADA SMART FACADE 32 BP CON VELO 12CM 
 Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada SMART FACADE 
 32 BP, formado por panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 120 
 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo negro, 
 conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y fijado 
 mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de 
 juntas y uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando 
 huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 
 Fachada 1 65,78 65,78 
 -6 1,20 0,50 1,80 -6,48 
 1 27,80 27,80 
 -1 1,35 0,50 2,30 -1,55 
   
 85,55 20,41 1.746,08 
5.08 m² LAMINA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE NEGRA FACHADAS VENTILADAS 
 Lámina altamente transpirable, acrílica, con armadura de poliéster, de 
 0,3 mm de espesor y 210 g/m², de 0,04 m de espesor de aire equivalente 
 frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad 
 al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase B-s1, d0 de reacción al 
 fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior del cerramiento 
 vertical. Incluso grapas  y tacos espiga para fijación a la superficie 
 soporte, sellado con cinta autoadhesiva de empalmes, perfiles de 
 sujección de fachada ventilada y contra carpinterías 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. 
 Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Medido a cinta corrida descontando 
 huecos superiores a 4m2 y el 50% de los huecos entre 2-4m2. 
 Fachada 1 65,78 65,78 
 -6 1,20 0,50 1,80 -6,48 
 1 27,80 27,80 
 -1 1,35 0,50 2,30 -1,55 
   
 85,55 3,37 288,30 
  ______________  
 TOTAL C05  13.515,15 
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C06 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y CHAPADOS  
6.01 m² REV. VÍTREO 30x30 COLA S. PREFIX PORC. 
 m². Revestimiento con gres porcelánico (para un material P.V.P. 
 18euros/m2) recibido con cemento cola PREFIX PORCELANICO blanco o 
 gris, i/limpieza de paramentos y p.p de cantonera de aluminio, recibida 
 con adhesivo en esquinas alicatadas, y costes indirectos. 
 Baños  
 Baño 1 2 2,13 2,45 10,44 
 2 1,76 2,45 8,62 
 baño 2 2 1,75 2,45 8,58 
 2 2,13 2,45 10,44 
 baño 3 2 1,76 2,45 8,62 
 2 2,13 2,45 10,44 
 baño 4 2 1,76 2,45 8,62 
 2 2,13 2,45 10,44 
 baño 5 2 1,76 2,45 8,62 
 2 2,13 2,45 10,44 
 baño 6 2 1,77 2,45 8,67 
 2 2,13 2,45 10,44 
 almacen 2 2,92 3,06 17,87 
 2 2,86 3,06 17,50 
   
 149,74 37,45 5.607,76 
6.02 m² REVESTIM. TABLERO ROBLE C/JUNT. HORIZ. E: 16 
 m². Revestimiento de paramento con tablero de aglomerado 
 machiembrado de 50x100 mm, de 19mm de espesor, rechapado en roble, 
 canteados con 2 mm de nogal en bordes horizontales, dos manos de 
 barniz al agua sin tapar poros, totalmente colocado sobre rastreles de 
 3x3 cm, i/recibido de rastreles en pared base, limpieza y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE-RPL. 
 Pared pasillo 1 21,25 2,60 55,25 
   
 55,25 35,38 1.954,75 
6.03 m² CHAPADO GRANITO NACIONAL EN FACHADA VENTILADA 
 m². Chapado de granito nacional con acabado abujardado, de 3 cm de 
 espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M10 según 
 UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto inox  con taco químico y separado 
 de la pared, i/cajas en muro, rejuntado, limpieza y p.p. de costes 
 indirectos, s/NTE-RPC-8. 
 Zócalos 1 9,50 9,50 
 1 1,50 1,50 
   
 11,00 93,13 1.024,43 
6.04 M2 R. FACH. PL. CEM. 10mm REF. ANCLAJE MEC. MOD. LUNARA 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de fibrocemento 
 reforzado  Equitone, mod Lunara de 10 mm. de espesor, color definidos 
 en los planos de fachada, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras 
 de nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 165mm colocadas en puntos 
 fijos y moviles según sistema de montaje de las casas comerciales, 
 sujección de escuadras a pared por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, 
 permitiendo la dilatación de los perfiles y las placas., perfiles sujetos a 
 escuadras de aluminio en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en 
 remates y esquinas según zona, incluidos perfiles de ventilación en las 
 zonas de arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles 
 a escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico oculto 
 tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las recomendaciones de 
 montaje de Equitone Revestimientos y el despiece de fachada 
 adaptado, i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. 
 de costes indirectos, huecos superiores de 4m2 descontados y el 50% de 
 los huecos entre 2-4m2. Incluidas piezas especiales y remates 
 perimetrales en el mismo material. 
 Fachadas 1 65,93 65,93 
 A deducir zona interior al recercado -1 37,88 -37,88 
 Fachada lateral 1 24,17 24,17 
   
 52,22 130,72 6.826,20 
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6.05 M2 R. FACH. PL. CEM. 8 mm REF. ANCLAJE MEC. MOD PICTURA 
 M2. Revestimiento de fachadas ventiladas con placas de fibrocemento 
 reforzado  Equitone mor Pictura de 8 mm. de espesor, color definidos en 
 los planos de fachada, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de 
 nivelación HILTI MFT- FOX VI M 6.5 de 165mm colocadas en puntos fijos y 
 moviles según sistema de montaje de las casas comerciales, sujección 
 de escuadras a pared por medio de tacos HILTI HRD-H 10X100, 
 permitiendo la dilatación de los perfiles y las placas., perfiles sujetos a 
 escuadras de aluminio en T, tipo MFT-L y perfiles de aluminio en L en 
 remates y esquinas según zona, incluidos perfiles de ventilación en las 
 zonas de arranque para tapar la visión del aislante, sujeción de perfiles 
 a escuadras mediante rosca chapa tipo S-AD 01S de HILTI,  y anclaje o 
 sujección de la placa a perfilería por medio  de anclaje químico oculto 
 tipo remaches fijos y flotantes, siguiendo las recomendaciones de 
 montaje de Equitone Revestimientos y el despiece de fachada 
 adaptado, i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. 
 de costes indirectos, huecos superiores de 4m2 descontados y el 50% de 
 los huecos entre 2-4m2. Incluidas piezas especiales y remates de 
 jambas de huecos exteriores. 
 Fachadas  
 1 33,48 33,48 
 a deducir 50% huecos -6 0,50 2,16 -6,48 
   
 27,00 130,72 3.529,44 
6.06 m VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 
 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color a escoger D.F., con un 
 espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, con 
 goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares, recibido en roza 
 sellada y pegado a perfil UPN con adhesivo de poliuretano, creando una 
 pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y 
 regularización del soporte. 
 Vierteaguas sobre UPN 200 1 23,75 23,75 
 1 9,04 9,04 
   
 32,79 27,58 904,35 
6.07 m REMATE PANEL DE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 70 CMS. 
 m. Remate de panel de stack bond, incluidos plegados de proyecto o 
 similar en color a escoger D.F, desarrollo 70 cm, p.p de perfilería auxiliar, 
 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de 
 preparación y regularización del soporte. 
 fachada 2 18,80 37,60 
 2 1,80 3,60 
 Puerta 2 2,30 4,60 
 1 1,55 1,55 
   
 47,35 60,72 2.875,09 
  ______________  
 TOTAL C06  22.722,02 
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C07 FALSOS TECHOS  
7.01 m² TECHO CONT. SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N/H1-13 
 m². Techo contínuo formado por una estructura de perfiles de chapa de 
 acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados mecanicamente en 
 todo su perímetro, en los que encajan por medio de lengüetas los Perfil 
 TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y 
 modulados 400 mm entre ellos y a los que se atornilla una placa 
 PLADUR® tipo N en cuartos secos y H1 en cuartos húmedos, de 13 mm de 
 espesor; incluso cuelgues para suspender los perfiles TF del forjado 
 mediante anclaje, varilla roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte 
 proporcional de anclajes, cuelgues, tornillería, juntas estancas 
 /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, así como formación 
 de registros para intalaciones, etc. totalmente terminado con calidad de 
 terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó 
 calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta 
 de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Montaje 
 según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos 
 con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR. 
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
 escalera, previsón instalaciones 1 2,49 1,80 4,48 
   
 166,27 26,87 4.467,67 
7.02 ml FORMACIÓN FOSA PARA LED PLADUR 
 ml. Formación de fosa para TIRA LED en Falso Techo, formada por doble 
 tabica y bandeja para colocación de la instalación eléctrica, ejecutada 
 con estructura PLADUR® de chapa de acero galvanizada, igual a la del 
 falso techo, a la cual se atornilla una placa PLADUR® de 13 mm de 
 espesor tipo N. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, 
 pastas, cintas de juntas, etc. así como anclajes para fijar a soporte, etc. 
 Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para 
 terminaciones estándar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) 
 para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor 
 (a definir en proyecto). Montaje según Normativa Intersectorial de 
 ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y 
 requisitos del CTE-DB HR. 
 Distribuidor general 1 21,26 21,26 
   
 21,26 22,02 468,15 
7.03 m FALSA VIGA 40x40 CAR. YESO N-13,T-40 
 m. Falsa viga de 40x40 cm formado por una estructura de perfiles de 
 chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de 
 "U" de 47 mm de ancho, suspendidos del forjado por medio de 
 "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa 
 de yeso laminado tipo N de 12,5 mm de espesor, incluso anclajes, 
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 tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo 
 para imprimar, pintar o decorar. 
 Falsa viga almacen instalaciones 1 2,92 2,92 
   
 2,92 42,44 123,92 
7.04 m FAJA O TABICA ESCAYOLA VERTICAL 
 m. Faja o tabica de pladur de hasta 30 cm de anchura, para falsos techos 
 tanto fijos como desmontables, incluso juntas, repaso de las mismas, 
 colocación de andamios y limpieza, y cualquier tipo de medio auxiliar, 
 completamente terminado. 
 escalera 1 2,49 2,49 
   
 2,49 19,02 47,36 
7.05 Ud TRAMPILLA REGISTRO TECHO 400x400 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", 
 de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de 
 yeso laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), para falso 
 techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de 
 montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la 
 trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 Llaves fontanería entronque 1 1,00 
 registro llaves cuartos en techos 4 4,00 
 registro conexión calefacción 1 1,00 
   
 6,00 53,75 322,50 
7.06 Ud TRAMPILLA REGISTRO TECHO 800x800 
 Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", 
 de 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de 
 yeso laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor), para falso 
 techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de 
 montaje. 
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la 
 trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 Ventilación 2 2,00 
   
 2,00 73,75 147,50 
  ______________  
 TOTAL C07  5.577,10 
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C08 PAVIMENTOS  
8.01 m² PAV. ALTRO ORCHESTRA 2,85 mm 
 m². Pavimento Vinílico de una sola masa homogénea LISA tipo ALTRO 
 ORCHESTRA de espesor 2,85 mm . colores a escoger D.F.  según plamo de 
 acabados, con un tratamiento en fábrica de Resina de Poliuretano 
 @PU@ mediante rayos U. V., de la más alta resistencia a la abrasión y 
 tráfico intenso, alta resistencia a la indentación residual, sistema de 
 aislamiento acústico integrado que reduce el ruido en hasta 15dB., en 
 rollos de 150cm de ancho y color a elegir por la D.F. El pavimento deberá 
 tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una 
 resistencia a la abrasión en norma europea EN 660-1dentro del Grupo P. 
 El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo 
 homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta 
 alisadora si así lo requiere la solera,(se requiere que exista una gran 
 planimetría). Clasificación al fuego UNE-23727 es m². Las juntas de los 
 rollos entre si se harán solapando a doble corte para conseguir un 
 aspecto de pavimento continuo. Se le soldará cordón de soldadura 
 cuando la sala así lo requiera. Deberán seguirse tanto para la 
 instalación como para el mantenimiento las instrucciones del informe 
 técnico de ALTRO, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ 
 UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 
 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas 
 húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para 
 pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 almacen 1 8,35 8,35 
 escalera 1 13,73 13,73 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
   
 183,87 42,37 7.790,57 
8.02 m² PAV. ALTRO AQUARIUS ANTIDESLIZ. 2,85 mm 
 m². Pavimento Vinílico homogéneo de Seguridad Antideslizante tipo 
 ALTRO ORCHESTRA de 2,5 mm, de espesor en rollos de 200 cm de ancho. 
 colocado en aseos, incluso ejecución de zócalo de 15 cm. de alto; 
 Compuesto de masa homogenea de alto contenido en vinilo con 
 incorporación de partículas de carburo de silicio y de óxido de aluminio, 
 con un refuerzo en el soporte de fibra de vidrio e incorporación de un 
 bacteriostato en la masa, cumpliendo las normas al deslizamiento. 
 Tiene clasificación Clase B en la prueba DIN 51097 para uso sin calzado, 
 ademásdeun valor de >50 (Deslizante 96) en la prueba del péndulo 
 (PTV). El pavimento deberá tener según normas de la UEATC la 
 clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión en norma 
 europea EN 649 dentro del Grupo T. El pavimento deberá ir unido a la 
 solera base con un adhesivo homologado por el fabricante, 
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 aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera, 
 todas las juntas del pavimento irán soldadas por el sistema de aire 
 caliente con cordón de soldadura de PVC.  Deberán seguirse tanto para 
 la instalación como para el mantenimiento las instrucciones del 
 informe técnico de ALTRO, para interiores (resistencia al deslizamiento 
 Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes 
 menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) 
 zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para 
 pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU. 
 Baño 1 1 3,73 3,73 
 baño 2 1 3,72 3,72 
 baño 3 1 3,73 3,73 
 baño 4 1 3,73 3,73 
 baño 5 1 3,74 3,74 
 baño 6 1 3,76 3,76 
 almacen 1 8,35 8,35 
 Medias cañas 1 58,24 0,15 8,74 
   
 39,50 42,37 1.673,62 
8.03 m RODAPIE DE ALUMINIO DESARROLLO 15 CMS. 
 m. Rodapié de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un 
 espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 11 cm. en 
 vertical y 4 cm. en horizontal, recibido mortero de cemento cola o 
 adhesivo, incluso p/p de preparación y regularización del soporte. 
 Escalera 2 2,49 4,98 
 2 5,62 11,24 
 Vestibulo 2 1,98 3,96 
 2 2,49 4,98 
 2 0,30 0,60 
 distribuidor 1 54,28 54,28 
 dorm 1 2 3,11 6,22 
 2 0,20 0,40 
 2 5,82 11,64 
 dorm 2 2 5,82 11,64 
 2 3,10 6,20 
 2 0,20 0,40 
 dorm 3 2 5,82 11,64 
 2 3,10 6,20 
 dorm 4 2 5,82 11,64 
 2 3,10 6,20 
 dorm 5 2 5,82 11,64 
 2 3,10 6,20 
 2 0,20 0,40 
 dorm 6 3 3,10 9,30 
 2 5,82 11,64 
   
 191,40 24,98 4.781,17 
8.04 m CANTONERA PROTECTOR ESQUINAS 
 m. Cantonera protector de esquinas Gerflor para proteger esquinas del 
 distribuidor, recibida con adhesivo, limpieza y p.p. de costes indirectos. 
 7 0,80 5,60 
   
 5,60 21,51 120,46 
  ______________  
 TOTAL C08  14.365,82 
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C09 CARPINTERIA DE MADERA  
9.01 ud PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 105 cm/34dBa 
 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 34dBA con cerco de 
 aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según ensayo de 
 laboratorio de acústica de 34 dBA, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 1050 x 40 mm, CANTOS 
 VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 mm. INCLUYE BURLETE DE 
 GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. Cerco base aluminio anodizado color 
 plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, cantos radio 10 y 
 tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma en el rebajo y en la unio 
 del cerco al tabique.Precerco en madera de pino de 70x35 mm. Herrajes 
 incluidos: pernios Igle 325 en hierro cromado y cerradura Tesa 4030. Dos 
 pasadores de 150 mm en la puerta pasiva de los blocks dobles. 
 Totalmente montada, incluso p.p. recibido de cercos y/o precercos, y 
 medios auxiliares. . El precio incluye el suministro del precerco 
 P1 derecha 3 3,00 
 P1 izquierda 3 3,00 
   
 6,00 619,84 3.719,04 
9.02 ud PUERTA CORREDERA BLOCK 88 cm 
 ud. Puerta de corredera ciega BLOCK DAYFOR con cerco de aluminio, con 
 núcleo de poliestireno expandido, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 820 x 40 mm, CANTOS 
 VERTICALES EN COMAPCTO FENÓLICO DE 12MM DE ESPESOR A LAS 4 CARAS. 
 Cerco base aluminio anodizado color plata, para un grueso de 90 a 120 
 mm de espesor, cantos radio 10 y tapajuntas de 93 mm, extensible, junta 
 de goma en el rebajo y en la unio del cerco al tabique. Cassete incluida 
 con guia de colgar y frenos. Tiradores inox, uñero y condena con 
 desbloqueo exterior de fácil apertura discapacitados. Totalmente 
 montada, incluso p.p.de recibido de cercos y/o precercos de medios 
 auxiliares. El precio incluye el suministro del precerco. 
 P2 derecha 3 3,00 
 P2 izquierda 3 3,00 
   
 6,00 465,35 2.792,10 
9.03 ud PUERTA PASO BLOCK ACUSTICO 85 cm/30dBa 
 ud. Puerta de paso ciega BLOCK ACUSTICO DAYFOR 30dBA con cerco de 
 aluminio, con hoja lisa sin molduras MACIZA según ensayo de 
 laboratorio de acústica de 30 dBA, hoja recubierta en laminado 
 compacto de 2 mm gama colors, de medidas 2030 x 850 x 40 mm, CANTOS 
 VERTICALES CHAPADOS EN P.V.C. de 0,5 mm. INCLUYE BURLETE DE 
 GUILLOTINA ACÚSTICO INFERIOR. Cerco base aluminio anodizado color 
 plata, para un grueso de 90 a 120 mm de espesor, cantos radio 10 y 
 tapajuntas de 93 mm, extensible, junta de goma en el rebajo y en la unio 
 del cerco al tabique. Precerco en madera de pino de 70x35 mm. Herrajes 
 incluidos: pernios Igle 325 en hierro cromado y cerradura Tesa 4030. Dos 
 pasadores de 150 mm en la puerta pasiva de los blocks dobles. 
 Totalmente montada, incluso p.p. recibido de cercos y/o precercos, y 
 medios auxiliares. . El precio incluye el suministro del precerco 
 P3 1 1,00 
   
 1,00 449,13 449,13 
9.04 Ud PUERTA VIDRIO TEMPLADO +FIJO SUPERIOR 
 Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2100x1050 mm y de 10 
 mm de espesor, y fijo superior de 500mm templado, clasificación de 
 prestaciones 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. 
 Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. 
 Señalización de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 P4 2 2,00 
   
 2,00 861,21 1.722,42 
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9.05 m² ARMARIO CORRED. MELAMINA CANT. 
 m². Frente de armario empotrado, con hoja y maletero corredera lisos en 
 melamina, recercado madera macizo en todo su contorno de 30 mm de 
 grueso, con cerco de pino Valsain 7x5 cm, con tapajuntas de pino Valsaín 
 de 7x1,5 cm para barnizar, con herrajes de colgar y tiradores en latón; 
 incluso forrado interior de armario con tablero M.D.F. de 5 mm de 
 espesor, i/ tapajuntas, forrado del frente y costes indirectos. 
 A1 1 2,00 2,40 4,80 
 A2 1 1,28 2,40 3,07 
 A3 1 1,89 2,40 4,54 
 A4 1 1,86 2,40 4,46 
 A5 1 1,43 2,40 3,43 
 1 1,06 2,40 2,54 
 A6 1 2,00 2,40 4,80 
   
 27,64 198,84 5.495,94 
10.02 ud CAJONERA 5 C.75X50 CM GUÍAS/MET. 
 ud.Cajónera formada por 5 cajones con un altura total de 72 cm, 
 dimensiones de cajón variables en función de la hoja, en tablero 
 aglomerado forrado en su frente con melamina blanca, totalmente 
 montado y colocado sobre guías metálicas, i/p.p. de medios auxiliares. 
 11 11,00 
   
 11,00 166,28 1.829,08 
9.07 m BARRA DE ARMARIO NIQUELADA 
 m. Barra de armario de longitud 1,50 m y diámetro 18 mm, niquelada, con 
 soporte central y soportes laterales para la misma incluídos, totalmente 
 colocado, i/ p.p. de medios auxiliares. 
 A1 1 2,00 2,00 
 A2 1 1,28 1,28 
 A3 1 1,89 1,89 
 A4 1 1,86 1,86 
 A5 1 1,43 1,43 
 A5 1 1,06 1,06 
 A6 1 2,00 2,00 
   
 11,52 8,72 100,45 
9.08 m BALDA DE ARMARIO ANCHO 50 CM. 
 m. Balda de armario para un ancho de 50 cm, realizada con tablero 
 melamina, con espesor de 18 mm, totalmente montado, i/ canteado del 
 frente en melamina y p.p. de medios auxiliares. 
 A1 1 2,00 2,00 
 A2 1 1,28 1,28 
 A3 1 1,89 1,89 
 A4 1 1,86 1,86 
 A5 1 1,43 1,43 
 A5 1 1,06 1,06 
 A6 1 2,00 2,00 
   
 11,52 24,58 283,16 
  ______________  
 TOTAL C09  16.391,32 
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C10 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA  
10.01 m² VENTANA ABATIBLE 
 m². Ventana en hoja abatible, con sistema de apertura oscilobatriente, 
 de aluminio (para una superficie máxima 2,5m²) modelo con rotura de 
 puente térmico, COR 70 CC16 RPT de CORTIZO con un ancho de marco de 70 
 mm y con un ancho de hoja de 75 mm, medida del frente de 104 mm, con 
 sistema de cámara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm para 
 ventanas y 1,7 mm para puertas, con sistema de cierre por triple junta de 
 EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 20 mm, anodizada 
 (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color igual al existente(RAL 
 estándar: granate), mainel para persiana (ancho total de cojunto de 
 carpintería+persiana 14mm), herrajes  y accesorios exclusivos de Canal 
 Cortizo 16 para garantizar el buen funcionamiento y los resultados 
 obtenidos en los ensayos. Homologada con Clase 4 según en el ensayo 
 de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, Clase  E1500 
 según  el ensayo de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
 12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al viento según Norma 
 UNE-EN 12210:2000 (Ensayos de referencia en una ventana de 1,23 x 1,48 
 m 2 hojas). La transmitancia máxima del marco es de 1,70 W/m² K, y 
 cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. 
 Incluido cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 
 mm con tapa registrable de mismo material, incluso persiana de 
 aluminio térmico, totalmente montado sobre ventana, incluso p.p. de 
 medios auxiliares. p.p de remates y sellados contra el aislamiento de la 
 fachada ventilada 
 V1 6 1,20 1,80 12,96 
   
 12,96 406,35 5.266,30 
10.02. m PREMARCO AISLANTE FACHADAS VENTILADAS 
 Premarco aislante para carpintería, de aglomerado de espuma de 
 poliuretano y fibras, de 80x80, conductividad térmica 0,031 W/(mK). 
 Colocación enrasada con el aislamiento en fachada ETICS. Fijación al 
 paramento con adhesivo, escuadras, tornillos y tacos. 
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación del 
 premarco. Fijación al paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 12 1,40 16,80 
 12 1,80 21,60 
   
 38,40 42,45 1.630,08 
10.03 m PASAMANOS ALUMINIO ZONAS CIRCULACION 
 m. Pasamanos en zonas de circulacion en perfil de aluminio anodizado 
 MCE4045, con agarre ergonómico y situado a 95-105 cm del suelo, sin que 
 existan interrupciones en el pasamanos, ni aristas o elementos 
 punzantes, diámetro 40 mm, montado sobre ménsulas de fijación de 
 aluminio dispuestas a una distancia de 80 cm., acabado anodizado (15 
 micras) i/guías, accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos. 
 Homologado con Clase A según normas UNE 85.237-1991, UNE 85.238-1991, 
 UNE 85.240-1990 y requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE en 
 ensayo estático horizontal hacia el exterior, ensayo estático horizontal 
 hacia el interior, ensayo estático vertical, ensayo dinámico con cuerpo 
 blando, ensayo dinámico con cuerpo duro, verificación del apartado 3.2 
 del DB SE-AE del CTE y ensayo de seguridad. y p.p. de medios auxiliares. 
 Distribuidor 1 22,62 22,62 
 1 0,44 0,44 
 1 3,45 3,45 
 2 4,10 8,20 
 1 2,00 2,00 
   
 36,71 110,04 4.039,57 
10.04 m² PUERTA ENTRADA ACERO + AISLAMIENTO 
 m². Puerta metálica de seguridad de residencia, de dos hojas, una de 
 ellas con parte de vidrio, cuerpo mono-block de dos láminas de acero 
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 galvanizado de 1 mm de espesor totalmente relleno  con espuma rígida 
 de poliuretano de alta densidad (sin C.F.C.), resistentes a la intemperie 
 y a la estabilidad dimensional, totalmente acabadas: bastidor con 
 formas suaves enrasado con la cara interior de la hoja de 1,5 mm de 
 espesor y con garras para recibido en obra, premarco, junta de 
 hermetización, cierre inferior con cepillo pivotante que sale cuando se 
 cierra la puerta actuando de cortavientos, forrada de panel Equitone 
 interior y exteriormente con sujección remachada, según plano D.F., 
 cerradura alta seguridad con 3 puntos de 4 bulones cada uno, sistéma 
 cortavientos actuante por presión al cerrar, solape bajo, bisagras de 
 diseño exclusivo en latón macizo, con dispositivo anti-palanca y 
 regulación en altura en ambos casos. 
 P5 1 1,23 2,30 2,83 
   
 2,83 543,03 1.536,77 
10.05 m BARANDA FACHADA MACIZA H= 1 m 
 m. Barandilla de un metro de altura, realizada con redondo hierro 
 macizo de diámetro 10 mm cada 10 cm, pasamanos UPN 100, y pletina 
 inferior atornillada a suelo, segun detalle del proyecto, con dos capas 
 de minio. 
 Barandilla 1 11,01 11,01 
   
 11,01 134,82 1.484,37 
  ______________  
 TOTAL C10  13.957,09 
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C11 VIDRIOS  
11.01 m² CLIMALIT SILENCE 44.P 6/16 argón/Si 4+4   44dB 
 m². Doble acristalamiento ClimalitSilence de Rw=44 dB y espesor total 
 32 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip 
 Silence 8 mm de espesor (4+4) en el interior y un vidrio stadip 4+4 
 Planitherm Ultra N incoloro de 4 mm en el exterior separador por cámara 
 de argónal 90% de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble 
 sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona 
 neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de 
 seguridad de uso según UNE EN 12600: 2B2/NPD. 
 P5 1 0,66 1,98 1,31 
   
 1,31 153,05 200,50 
11.02 m² CLIMALIT PLUS SIL PLAnitherm  6/16 argón/44.1Si 40dB* 
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB (* 
 simulación ISACO) y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo 
 emisivo Planitherm incoloro de 6 mm (78/43) y un vidrio laminado 
 acústico y de seguridad StadipSilence 8 mm de espesor (4+4) y cámara 
 de argón al 90% de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble 
 sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona 
 neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de 
 seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/2B2. 
 V1 6 1,08 0,50 3,24 
 6 0,98 1,03 6,06 
   
 9,30 167,06 1.553,66 
11.03 m² ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 mm 
 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION 
 realizado con un vidrio PLANILUX de 6 mm plateado por su cara posterior, 
 para encastrar sin perfil perimetral con una altura de borde inferior o 
 igual a 90 cm., incluso taladros y canteados. 
 6 0,70 0,60 2,52 
   
 2,52 48,83 123,05 
  ______________  
 TOTAL C11  1.877,21 



 

 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA RESIDENCIA SAN TIRSO 

 
 

DICIEMBRE 2021 

CALLE ANDRÉS MORÁN, Nº 29, SANTIBÁÑEZ DE TERA.  ZAMORA 4 – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
C12 PINTURAS  
12.01 m² PINTURA PLÁSTICA BLANCO ROTO 
 m². Pintura plástica lisa blanco roto o similar en paramentos verticales y 
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
 distribuidor 1 41,64 41,64 
 vestibulo 1 4,81 4,81 
 dorm 1 1 13,64 13,64 
 1 3,73 3,73 
 1 1,47 1,47 
 1 1,06 1,06 
 dorm 2 1 12,51 12,51 
 1 0,79 0,79 
 1 1,46 1,46 
 1 3,72 3,72 
 dorm 3 1 13,08 13,08 
 1 0,93 0,93 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 4 1 0,98 0,98 
 1 13,13 13,13 
 1 1,46 1,46 
 1 3,73 3,73 
 dorm 5 1 12,06 12,06 
 1 1,46 1,46 
 1 1,48 1,48 
 1 3,74 3,74 
 dorm 6 1 13,44 13,44 
 1 1,06 1,06 
 1 1,46 1,46 
 1 3,76 3,76 
 Previsión escalera 1 13,73 13,73 
 almacen 1 8,35 8,35 
 Fosa 1 21,26 0,20 4,25 
 Falsa viga 1 2,92 0,20 0,58 
 Tabica 1 2,49 0,20 0,50 
 VERTICALES  
 Armarios  
 Arm 1 1 2,00 2,60 5,20 
 2 0,55 2,60 2,86 
 arm 2 2 0,62 2,60 3,22 
 1 1,28 2,60 3,33 
 arm 3 2 0,55 2,60 2,86 
 1 1,89 2,60 4,91 
 arm 4 2 0,55 2,60 2,86 
 1 1,86 2,60 4,84 
 arm 5 2 0,65 2,60 3,38 
 1 1,43 2,60 3,72 
 2 0,55 2,60 2,86 
 1 1,06 2,60 2,76 
 DORMITORIOS  
 dorm 6 1 1,94 2,60 5,04 
 2 0,55 2,60 2,86 
 dorm 1 2 3,11 2,60 16,17 
 2 0,20 2,60 1,04 
 2 5,82 2,60 30,26 
 a deducir frente armario -1 2,00 2,60 -5,20 
 dorm 2 2 5,82 2,60 30,26 
 2 3,10 2,60 16,12 
 2 0,20 2,60 1,04 
 a deducir frente armario -1 1,28 0,50 2,60 -1,66 
 dorm 3 2 5,82 2,60 30,26 
 2 3,10 2,60 16,12 
 a deducir frente armario -1 1,89 2,60 -4,91 
 dorm 4 2 5,82 2,60 30,26 
 2 3,10 2,60 16,12 
 -1 1,86 2,60 -4,84 
 dorm 5 2 5,82 2,60 30,26 
 2 3,10 2,60 16,12 
 2 0,20 2,60 1,04 
 a deducir frente armario -1 1,43 2,60 -3,72 
 -1 1,06 2,60 -2,76 
 dorm 6 3 3,10 2,60 24,18 
 2 5,82 2,60 30,26 
 a deducir frente armario -1 1,95 2,60 -5,07 
 escalera 2 5,62 2,60 29,22 
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 2 2,49 2,60 12,95 
   
 543,42 4,15 2.255,19 
12.02 m² PINTURA ESMALTE SATINADO S/YESO 
 m². Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, en color a 
 escoger D.F., i/lijado, mano de imprimación, emplastecido y terminación. 
 Vestibulo 2 1,98 2,60 10,30 
 2 2,49 2,60 12,95 
 2 0,30 2,60 1,56 
 distribuidor 1 54,28 2,60 141,13 
 a deducir pared madera -1 21,25 2,60 -55,25 
   
 110,69 8,69 961,90 
12.03 u PINTURA AL ESMALTE SATINADO 
 m². Pintura al esmalte satinado Kilate de Procolor, Color a escoger por 
 D.F. dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería 
 metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual. 
 Barandilla 1 1,00 
   
 1,00 242,42 242,42 
  ______________  
 TOTAL C12  3.459,51 
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C13 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO Y SANITARIOS  
13.01 u CONEXIÓN RED EXISTENTE 
 Ud de trabajos de conexión a red existente, con material y mano de obra, 
 prueba de estanqueidad y emisión de boletin si hiciera falta. 
 1 1,00 
   
 1,00 278,18 278,18 
13.02 ud LLAVE DE ESFERA 3/4" 
 ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660. 
 Conexión a red existente 1 1,00 
 retorno ACS 1 1,00 
   
 2,00 11,48 22,96 
13.03 ud LLAVE DE ESFERA 1 1/4" 
 ud. Llave de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660. 
 conexión a red existente 1 1,00 
   
 1,00 20,15 20,15 
13.04 m TUBERÍA POLIETILENO 16X1,8 
 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), 
 según norma UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm de diámetro, colocada en 
 instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua 
 fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  
 Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 
 suministro de agua. 
 Distribución ACS 1 4,61 4,61 
 Entradas a cuartos de ACS 6 1,00 6,00 
   
 10,61 2,94 31,19 
13.05 m TUBERÍA POLIETILENO 20X1,9 
 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), 
 según norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm de diámetro, colocada en 
 instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua 
 fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  
 Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 
 suministro de agua. 
 Dsitribución pasillo 1 4,65 4,65 
 Entradas a cuartos desde distribución 6 6 1,00 6,00 
 retorno ACS 1 18,50 18,50 
 1 2,50 2,50 
   
 31,65 3,39 107,29 
13.06 m TUBERÍA POLIETILENO 25X2,3 
 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), 
 según norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm de diámetro, colocada en 
 instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua 
 fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  
 Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 
 suministro de agua. 
 Distribución pasillo 1 2,50 2,50 
 1 13,90 13,90 
   
 16,40 5,36 87,90 
13.07 m TUBERÍA POLIETILENO 32X2,9 
 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), 
 según norma UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm de diámetro, colocada en 
 instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua 
 fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  
 Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 
 suministro de agua. 
 Agua fría distribucion pasillo 1 6,53 6,53 
   
 6,53 9,03 58,97 
13.08 m TUBERÍA POLIETILENO 40X3,7 
 m. Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), 
 según norma UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm de diámetro, colocada en 
 instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua 
 fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  
 Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 
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 suministro de agua. 
 Agua fría pasillo 1 2,50 2,50 
 1 6,83 6,83 
   
 9,33 12,03 112,24 
13.09 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I 
 ud. Instalación de fontanería en TABIQUERÍA SECA, para un aseo dotado 
 de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno 
 reticulado (método Engel) para las redes de agua fría y caliente,a sí 
 como red de retorno, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones 
 por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los 
 diámetros necesarios para cada punto de consumo según planos, con 
 sifones individuales para los aparatos, de inoxidalbe en lavabos, 
 incluso conexión con la red existente y con la ventilación primaria, p.p. 
 de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el 
 inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, 
 sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y 
 desagües se entregarán con tapones. 
 6 6,00 
   
 6,00 176,06 1.056,36 
13.10 ud LAVABO PORCELANA 64X55 ACCESS ROCA+IMPALA 
 ud. Lavabo de Roca, modelo ACCESS de 64x55 cm en blanco para personas 
 con movilidad reducida, sin pedestal, incluso grifo mezclador de lavabo 
 modelo IMPALA o similar con palanca gerontológica con elementos de 
 conexión y enlaces de alimentación, válvula de desagüe Click-clack 
 universal Roca tapón cromado de 40 mm, llaves de escuadra de 1/2" 
 cromadas y sifón individual botella Roca para lavabo 40 mm y latiguillo 
 flexible 20 cm, totalmentete instalado y colocado de forma que el borde 
 accesible esté a una altura máxima de 85 cm. y la distancia inferior 
 mínima sea 70 cm. 
 6 6,00 
   
 6,00 433,04 2.598,24 
13.11 ud INODORO ACCESS ROCA T. BAJO BLANCO 
 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo ACCESS de la serie Meridian de 
 tanque bajo en blanco para personas con movilidad reducida, aro 
 abierto con apertura frontal bisagras INOX de caída amortiguada y tapa 
 pintada, mecanismos de cistarna, llave de escuadra de 1/2" cromada, 
 latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, 
 totalmentete instalado. 
 6 6,00 
   
 6,00 370,22 2.221,32 
13.12 ud BARRA DE APOYO TRANSF. FIJA 80 cm. 
 ud. Barra de apoyo para transferencia en inodoro de 80 cm modelo 
 Prestobar 860 o similar, fabricada en nylon fundido con alma de 
 aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, incluso 
 elementos de anclaje, totalmente instalada. 
 6 6,00 
   
 6,00 94,60 567,60 
13.13 ud BARRA DE APOYO TRANSF. ABATIBLE 
 ud. Barra de apoyo para trasnferencia a inodoro colocada en pared, 
 abatible, con forma de U, con portarollos de papel higiénico, de 
 dimensiones totales 800x180 mm., modelo Prestobar 140 o similar, 
 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm de diámetro 
 exterior en color blanco, incluso elementos de fijación, totalmente 
 instalada. 
 6 6,00 
   
 6,00 193,94 1.163,64 
13.14 ud GRIFERÍA DUCHA CROMADA C/PALANCA GERONT. 
 ud. Grifería tipo termostática exterior ducha-teléfono, modelo 
 monomando ducha INGO con palanca gerontológica, cromada o similar y 
 válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, entrada hembra 3/4 a 
 1/2 con excéntrica y embellecedor, totalmentete instalada. 
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 6 6,00 
   
 6,00 133,75 802,50 
13.15 ud ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA 
 ud. Asiento abatible para duchas de 401X380X130,5 mm modelo G27JDS42 
 de Urban People, de duelas de nylon, realizado con tubo de acero 
 galvanizado sin soldadura revestido con vinilo antimicrobiano, 
 biocompatible, cálido al tacto, para una carga vetical de 150 Kg, 
 instalación en pared mediante taco químico, color blanco W1, instalado. 
 6 6,00 
   
 6,00 431,21 2.587,26 
13.16 ud BARRA DE ÁNGULO PARA DUCHA HORIZ. Y VERTICAL 
 ud. Barra de sujeción en ángulo y agarre vertical para duchas de 
 708x612x746 mm modelo Prestobar 165 fabricada en nylon fundido con 
 alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, 
 fabricado bajo norma UNE 41,523, totalmente instalada. 
 6 6,00 
   
 6,00 330,48 1.982,88 
13.17 Ud SUMIDERO PARA DUCHA DE LAMINA DE PVC 
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm 
 y salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro, de alta descarga, y 
 fácil limpieza, enrasado con el pavimento, para desagüe de ducha 
 ejecutada en lamina de PVC. 
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Baños 6 6,00 
   
 6,00 16,61 99,66 
  ______________  
 TOTAL C13  13.798,34 
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C14 INSTALACION DE VENTILACION  
14.01 ud DESAGÜE VENTILACIÓN A LA RED 
 ud. desagüe de equipos de ventilación hasta la red general de 
 saneamiento realizado con tubería de PVC. 
 2 2,00 
   
 2,00 38,72 77,44 
14.02 Ud RECUPERADOR CALOR SIBER SKY3 2/2 ECO 
 Central de ventilación de doble flujo con recuperador de calor, modelo 
 DF Sky 3 2/2 L "SIBER", caudal máximo de 300 m³/h a 225 Pa, de 
 1185x644x310 mm, ventiladores controlados electrónicamente para 
 caudal constante, consumo de los ventiladores 163 W a 300 m3/h y nivel 
 de presión sonora 53 dBA en caja de ventilación, recuperación de calor 
 de hasta el 95% con intercambiador a contracorriente y flujos cruzados, 
 de material plástico, bypass automático para free-cooling, filtros tipo 
 G4, sistema de protección antihielo, control con mando a distancia 
 multifunciones con conector RJ-12 y comunicación eBus, con regulación 
 electrónica e indicador de ensuciamiento de filtros. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación 
 de su correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 2 2,00 
   
 2,00 2.585,76 5.171,52 
14.03 u BOCA DE INSUFLACIÓN BOREA 125 
 Boca de insuflación regulable manualmente con caudal de hasta 180 
 m3/h entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 
 125mm para su colocación en pared o falso techo. Incluye adaptadores a 
 tubería Siber Pure Air de 90mm. 
 Dorm 6 6,00 
 Pasillo 1 1,00 
 Vestibulo 1 1,00 
   
 8,00 27,47 219,76 
14.04 u BOCA DE EXTRACCIÓN BOREA 125 
 Boca de extracción regulable manualmente con caudal de hasta 180 
 m3/h entre 60  150Pa, mediante material termoplástico de diámetro 
 125mm para su colocación en pared o falso techo. Incluye adaptadores a 
 tubería Siber Pure Air de 90mm. 
 baños 6 6,00 
 pasillo 2 2,00 
 almacen 1 1,00 
   
 9,00 27,47 247,23 
14.05 u SIFON SECO BOLA 
 Sifón de bola para evacuación de condensados para grupo de 
 ventilación SKY, marca Siber modelo DFSKSYV2, para garantizar el 
 correcto funcionamiento recuperador y evitar retorno de olores hacia 
 vivienda. 
 2 2,00 
   
 2,00 116,65 233,30 
14.06 u REJILLA MURAL INOX 
 Rejilla mural decorativa circular inoxidable  con malla anti-pájaros, para 
 toma de aire fresco desde el exterior de la vivienda D200 mm. 
 Tomas y expulsiones 4 4,00 
   
 4,00 44,44 177,76 
14.07 m TUBO HELICOIDAL D=160 mm 
 m. Tubería helicoidal de D=175 mm y 0.5 mm de espesor en chapa de 
 acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás 
 accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente 
 instalada. 
 Tomas y salidas de aire 2 0,75 1,50 
 2 12,00 24,00 
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 25,50 23,24 592,62 
14.08 m CONDUCTO TERMOPLASTICO Siber D160mm AB/AS 
 Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, 
 rectangular de diámetro 160mm AB/AS, SIBER, sistema Pure Air , i/p.p. de 
 accesorios necesarios con junta de Estanqueidad (clase D según EN 
 12337). 
 Conexión con cajones 4 1,00 4,00 
   
 4,00 15,79 63,16 
14.09 u CAJA DE SISTRIBUCIÓN SIBER PURE AIR UNIVERSAL 8 CONEXIONES 
 Ud de instalación de cajas de 8 conesiones universal siber sistema Pure 
 Air, con adaptadores para tuberías de 90mm y aislamiento acustico 
 4 4,00 
   
 4,00 405,37 1.621,48 
14.10 m CONDUCTO PURE AIR D90mm AB/AS 
 Conducto  SIBER Pure Air, de diámetro 90mm, marca SIBER, AB/AS, i/p.p. 
 de codos, tés y accesorios necesarios con juntas de Alta Estanqueidad 
 (clase D según EN 12337) y uniones y collares de fijación, marca SIBER 
 serie Siber®SafeFix. 
 Impulsion 1 1 6,50 6,50 
 1 6,10 6,10 
 1 8,50 8,50 
 1 7,30 7,30 
 Impulsion 2 1 6,50 6,50 
 1 7,30 7,30 
 1 8,50 8,50 
 1 10,20 10,20 
 Retorno 1 1 5,60 5,60 
 1 4,90 4,90 
 1 2,50 2,50 
 1 7,00 7,00 
 Retorno 2 1 5,60 5,60 
 1 4,90 4,90 
 1 6,80 6,80 
 1 9,90 9,90 
 1 5,30 5,30 
   
 113,40 15,79 1.790,59 
  ______________  
 TOTAL C14  10.194,86 
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C15 INSTALACION DE CALEFACCION  
15.01 m TUBERÍA MULTICAPA 16mm 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 16 mm de 
 diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
 dorm 1 2 4,60 9,20 
 dorm 2 2 3,10 6,20 
 dorm1-dorm 2 a pasillo 2 7,40 14,80 
 baño 1 2 4,50 9,00 
 baño 2 2 3,00 6,00 
 radiador pasillo 2 4,10 8,20 
 dorm 3 2 4,10 8,20 
 dorm 4 2 3,00 6,00 
 dorm3-4 a pasillo 2 7,40 14,80 
 baño 3 2 4,50 9,00 
 baño 4 2 3,10 6,20 
 dorm 5 2 4,50 9,00 
 dorm 6 2 2,50 5,00 
 dorm5-6 a pasillo 2 6,57 13,14 
 baño 5 2 4,30 8,60 
 baño 6 2 3,10 6,20 
 radiador pasillo 2 0,80 1,60 
 radiador almacen 2 5,20 10,40 
 radiador escalera 2 5,70 11,40 
   
 162,94 14,73 2.400,11 
15.02 m TUBERÍA MULTICAPA 20mm 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20 mm de 
 diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
 Pasillo 2 13,02 26,04 
   
 26,04 17,22 448,41 
15.03 m TUBERÍA MULTICAPA 25mm 
 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
 tubo multicapa de polietileno resistente a la 
 temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 25 mm de 
 diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, color blanco, suministrado en 
 rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
 aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
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 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
 especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
 Pasillo 2 4,00 8,00 
 2 3,20 6,40 
 Subida 2 3,50 7,00 
   
 21,40 22,09 472,73 
15.04 ud CONEXIÓN INSTALACIÓN RED EXIST. 
 ud. Conexión con la actual instalación de calefacción existente 
 (conexión a montantes, caldera, etc...), con materiales y mano de obra y 
 reforma de boletín y carpeta en inductris incluyendo pago de tasas. 
 1 1,00 
   
 1,00 346,01 346,01 
15.05 Ud RADIADOR TOALLERO CL 50 
 Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para 
 cuartos de baño, emisión calorífica 389 kcal/h para una diferencia media 
 de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación 
 de calefacción centralizada por agua, para instalación con sistema 
 bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, accesorios de 
 conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a 
 paramento, purgador y todos aquellos accesorios necesarios para su 
 correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 
 elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de 
 accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 6 6,00 
   
 6,00 220,56 1.323,36 
15.06 ud ELEMENTO ALUMINIO DUBAL 60 BAXIROCA 
 ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 60 de BAXIROCA, con 
 una potencia útil de 147,7 kcal/h en color blanco, de ancho 80 mm y 
 profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y pulgador 
 manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, reducciones etc. 
 Dorm 1 9 9,00 
 Dorm 2 7 7,00 
 Dorm 3 7 7,00 
 Dorm 4 7 7,00 
 Dorm 5 7 7,00 
 Dorm 6 8 8,00 
 Pasillo 11 11,00 
 11 11,00 
 almacen 7 7,00 
 escalera 9 9,00 
   
 83,00 19,14 1.588,62 
  ______________  
 TOTAL C15  6.579,24 
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C16 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
16.01 m TUBERÍA DE ACERO 1" 
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de accesorios, 
 curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte 
 en rojo, totalmente instalada. Incluso actuaciones y accesorios para la 
 conexión con red existente. 
 Tubería dentro de la zona de actuación 1 23,00 23,00 
 1 2,00 2,00 
 Previsión conexión 1 15,00 15,00 
   
 40,00 32,71 1.308,40 
16.02 ud VÁLVULA DE ESFERA 1" 
 ud. Válvula de esfera de 1", totalmente instalada i/ accesorios. 
 1 1,00 
   
 1,00 19,58 19,58 
16.03 ud BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm/20m 
 ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE 
 formada por cabina en chapa de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, 
 marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 mm y cristal, 
 rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial 
 abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y manómetro de 0 
 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente 
 instalada. 
 1 1,00 
   
 1,00 486,51 486,51 
16.04 ud EXTINT. POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 
 ud.Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego 
 de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de 
 equipos eléctricos, de 6 kg de agente eextintor con soporte, manómetro y 
 boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado 
 según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
 3 3,00 
   
 3,00 47,96 143,88 
16.05 ud DETECTOR IÓNICO DE HUMOS 
 ud. Suministro e instalación de detector de humos, indicador de 
 funcionamiento y alarma, con un radio de acción de 60 m², según 
 CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y 
 cableado, totalmente instalado. 
 6 6,00 
   
 6,00 153,46 920,76 
16.06 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS/BIE 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios 
 (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 
 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y 
 CTE/DB-SI 4. 
 extintores 3 3,00 
 BIE 1 1,00 
   
 4,00 13,24 52,96 
16.07 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 
 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida 
 emergencia, direccionales, no salida....) de dimensiones variables en 
 función de la tipología, por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, 
 totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 8 8,00 
   
 8,00 11,27 90,16 
  ______________  
 TOTAL C16  3.022,25 
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C17 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECO.  
17.01 ud CONEXIONADO Y ADAPTACION CUADRO GENERAL. 
 ud.Adaptacion de cuadro general de edificio para ejecución de nueva 
 instalación y conexionado de la misma, incluido bases cortacircuitos y 
 fusible calibrado de 25A (III+N)+F para protección de la línea general de 
 alimentación situada en fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13 
 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de 
 protección de IP43 e IK08. Incluida reforma de boletín y carpeta de 
 electricidad incluyendo pago de tasas. 
 1 1,00 
   
 1,00 839,86 839,86 
17.02 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm². Cu 
 m. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm²., bajo tubo de PVC rígido D=25  
 y conductores de cobre de 6 mm². aislados, para una tensión nominal de 
 750 V en sistema monofásico más protección, tendido mediante sus 
 correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de 
 escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 
 ó 5. Instalación según planos de proyecto. 
 De cuadro general hasta cuadro de planta 1 20,00 20,00 
   
 20,00 34,51 690,20 
17.03 ud CUADRO GENERAL DE PLANTA 
 ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para planta con uso 
 de pública concurrencia, para una potencia demandada de 20,76 kw 
 formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de 
 empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de 
 circuitos y protección, IGA-25A (3P+N; 2 interruptores diferenciales de 
 40A/2p/30mA, 1 PIAS de 10A (1P+N) para alumbrado salón comedor y 
 pasillo; 1 fusible 2A, 2 PIAS de 16A (1P+N) para tomas generales salón 
 comedor y cocina; 6 de 20A; para la conexión de los cuadros de los 
 bloques de dormitorios, todo ello según planos de intalaciones, libre 
 de halógenos, totalmente cableado, conexionado y rotulado.ITC-BT 25. 
 1 1,00 
   
 1,00 630,01 630,01 
17.04 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm². Cu 
 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm²., (delimitada entre el cuadro 
 general de planta y los cuadros de distribución de las habitaciones), 
 bajo tubo de PVC rígido D=25 y conductores de cobre de 6 mm². aislados, 
 para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más 
 protección, tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo 
 de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y 
 cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. Instalación según planos de 
 proyecto. 
 Líneas cuadros habitaciones 6 20,00 120,00 
   
 120,00 24,85 2.982,00 
17.05 ud CUADRO DIST.DORMITORIOS (hasta 5,75KW 3c) 
 ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica para cada bloque 
 de habitaciones, para una potencia demandada de 2,81 Kw, libre de 
 halógenos, tal y como se especifica en esquema unifilar de los planos 
 del proyecto, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de 
 empotrar de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de 
 protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de 25A/2p/30mA 
 instantáneo clase AC, limitador de sobretensión de 6KA, 1,2 KV y 4 PIAS 
 de corte omnipolar 1 de 10, 2 de 16 y 1 de 6 A (1P+N) respectivamente, 
 alimentación a los siguientes circuitos: C1 para alumbrado; C2 tomas de 
 uso general; C5 tomas uso general en baño; C7 para alumbrado de 
 emergencia, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente 
 conexionado y rotulado. ITC-BT 25. Instalado según planos de proyecto. 
 Dorm 6 6,00 
   
 6,00 301,77 1.810,62 
17.06 m CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5 
 m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, 
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 realizado con tubo PVC corrugado de D=32 mm y conductores de cobre 
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm²., en 
 sistema monofásico, (activo, neutro y protección), libre de halógenos, 
 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación 
 según planos de proyecto. 
 alumbrado pasillo 1 15,00 15,00 
 emergencia 1 15,00 15,00 
 dormtorios 6 15,00 90,00 
 emergencias 6 15,00 90,00 
   
 210,00 9,42 1.978,20 
17.07 m CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5 
 m. Circuito uso general, hasta una distancia máxima de 20 metros, 
 realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre 
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm²., en 
 sistema monofásico, (activo, neutro y protección), libre de halógenos, 
 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación 
 según planos de proyecto. 
 Tomas fuerza 1 20,00 20,00 
 extracción 1 10,00 10,00 
 dorm fuerza 6 15,00 90,00 
   
 120,00 7,79 934,80 
17.08 ud TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS 
 ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm². 
 sin protección mecánica y 2,5 mm². con protección mecánica, 
 conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de 
 los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos 
 conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para 
 Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18. 
 6 6,00 
   
 6,00 59,39 356,34 
17.09 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990 ACCESIBLE 
 ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 
 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja registro, caja mecanismo universal 
 con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con 
 tecla JUNG-LS 990 y marco respectivo, incluso caja especial para 
 colocación en tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; 
 totalmente montado e instalado, cumpliendo DB SUA (altura, contraste, 
 distintivo braille). Instalación según planos de proyecto. 
 baños 6 6,00 
 baños espejo 6 6,00 
 Cabeceros cama 6 2,00 12,00 
 entradas dormitorios 6 6,00 
   
 30,00 29,67 890,10 
17.10 ud PUNTO CONMUTADO JUNG-LS 990 ACCESIBLE 
 ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 
 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 
 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja mecanismo universal 
 con tornillo, portalámparas de obra,  mecanismo conmutador JUNG-506 U 
 con tecla JUNG-LS 990 y marco respectivo, incluso caja especial para 
 colocación en tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; 
 totalmente montado e instalado, cumpliendo DB SUA (altura, contraste, 
 distintivo braille). Instalación según planos de proyecto. 
 domitorios 6 2,00 12,00 
   
 12,00 56,84 682,08 
17.11 ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR 
 ud. Ampliación de punto de luz sencillo, realizado en tubo de PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión 750 V y sección de 1,5 mm², totalmente montado e instalado. 
 almacen 1 1,00 
 vestibulo 1 1,00 
 pasillo 4 4,00 
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 6,00 7,40 44,40 
17.12. ud DETECCIÓN DE PRESENCIA 
 ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento 
 perteneciente al sistema inteligente JUNG INSTABUS-KNX, capaz de 
 encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla 
 posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un 
 tiempo de retardo. Totalmente instalado. 
 Vestibulo 1 1,00 
 Almacen 1 1,00 
 Pasillo 4 4,00 
   
 6,00 147,47 884,82 
17.13 ud TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 
 ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 
 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja 
 mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-UAE 4 UPO, placa 
 para toma JUNG-LS 969-1UA, así como marco respectivo,incluso caja 
 especial para colocación en tabiquería autoportante de placas de cartón 
 yeso; totalmente montado e instalado según planos de proyecto. 
 Dorm 6 6,00 
   
 6,00 24,49 146,94 
17.14 ud TOMA TV JUNG-LS 990 
 ud.Toma  para televisión realizada con canalización de PVC corrugado M 
 20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja de 
 mecanismo universal con tornillo, toma de televisión JUNG-5231, placa 
 para toma JUNG-LS 990 TV, así como marco respectivo, incluso caja 
 especial para colocación en tabiquería autoportante de placas de cartón 
 yeso; totalmente  montado e instalado según planos de proyecto. 
 Dormitorios 6 6,00 
   
 6,00 27,47 164,82 
17.15 ud BASE P/INFORM. LEGRAND GALEA 
 ud. Base para informática con toma conector coaxial (sin incluir 
 cableado), realizado en tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, incluido 
 mecanismo Legrand serie GALEA, caja de registro, caja mecanismo, 
 incluso caja especial para colocación en tabiquería autoportante de 
 placas de cartón yeso; totalmente montado e instalado según planos de 
 proyecto. 
 Domitorios 6 6,00 
   
 6,00 28,82 172,92 
17.16 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990 
 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una 
 tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm²., (activo, neutro y 
 protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con 
 tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG-LS 521, 
 así como marco respectivo, incluso caja especial para colocación en 
 tabiquería autoportante de placas de cartón yeso; totalmente montado e 
 instalado según planos de proyecto. 
 Pasillo 3 3,00 
 Almacen 2 2,00 
 vestibulo 1 1,00 
 baños 6 3,00 18,00 
 dormitorio 1 1 7,00 7,00 
 dorm 2 1 7,00 7,00 
 dorm 3 1 7,00 7,00 
 dorm 4 1 7,00 7,00 
 dorm 5 1 10,00 10,00 
 dorm 6 1 9,00 9,00 
   
 71,00 33,85 2.403,35 
17.17 m TIRA LED 9W/ML OCULTA 
 m. Tira LED de 9 watios por metro lineal oculta detrás del espejo para 
 una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja registro, 
 pequeño material, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor 
 unipolar con tecla y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
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 S/ planos de proyecto. 
 Disribuidor 1 21,25 21,25 
   
 21,25 18,38 390,58 
17.18 ud DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  4000 K 
 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 9w LED  4000 K 
 realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de interior, en techo, 
 pequeño material y totalmente montado e instalado. S/ Planos del 
 proyecto. 
 Baños 6 6,00 
 Pasillo 4 4,00 
 Almacen 1 1,00 
 Vestibulo 1 1,00 
   
 12,00 33,32 399,84 
17.19 ud DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  4000 K 
 ud. Punto de luz DOWNLIGHT PHILIPS Ledinaire DN060B 18w LED  4000 K 
 realizado con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de interior, en techo, 
 pequeño material y totalmente montado e instalado. S/ Planos del 
 proyecto. 
 Dormitorios 6 2,00 12,00 
   
 12,00 37,76 453,12 
17.20 ud HALÓGENO LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 
 ud. Punto de luz halógeno LED PHILIPS RS049B-MS-40-5W-4000 realizado 
 con conductor de sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja mecanismo 
 universal con tornillo, portalámparas de interior, en techo, pequeño 
 material y totalmente montado e instalado. S/ Planos del proyecto. 
 Baños 6 6,00 
 entradas dormitorios 6 6,00 
   
 12,00 29,60 355,20 
17.21 Ud APLIQUE ESTANCO PHILIPS FRAGANCE WALL 
 Aplique de pared estanco PHILIPS FRAGANCE WALL 24W, con cuerpo de 
 luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado 
 termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de 
 color blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; 
 protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. 
 Instalación en superficie. Incluso lámparas. 
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1 1,00 
   
 1,00 82,07 82,07 
17.22 ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N3 150 LÚM. 
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie 
 Nova N3, de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con lámpara de 
 emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 
 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en 
 policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 
 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con 
 batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en 
 policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, 
 montaje, pequeño material y conexionado. Instalación según planos de 
 proyecto. 
 Aseos 6 6,00 
 almacen 1 1,00 
 vestibulo 1 1,00 
   
 8,00 67,35 538,80 
17.23 ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N5A 250 LÚM. 
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 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie 
 Nova N5A, de superficie o empotrado, de 250 lúmenes con lámpara de 
 emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 
 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en 
 policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 
 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con 
 batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en 
 policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, 
 montaje, pequeño material y conexionado. Instalación según planos de 
 proyecto. 
 Salida dormitorios 6 6,00 
 Recorrido de evacuación 3 3,00 
   
 9,00 73,80 664,20 
17.24 ud CONEXIÓN CENTRAL. CONTROL COMUN. 
 ud. Sistema de comunicación entre residentes y control consistente en: 
 A- Conexionado de puestos compuestopor: 1.380 € 
 - RACK BIACOM SERIE ABI MURAL 9U 600 X 550 (ABI955) 
 - REGLETA ENCHUFE SCHUKO FONESTAR 8+INT+CABLE FRP8 
 - PANEL 24 PUERTOS CAT-6 PLUS RJ-45 BRAND-REX 568A/B BLACK 
 (C6CPNLU24012M) 69586-B24 
 - PANEL GUIA CABLE 19" 1U 5 ANILLAS HORIZONTAL NEGROS BRAND-REX 
 (MMCACCCM001) 
 - LATIGUILLO CAT-6 1M G. CABLE (CU6HS10GRP) 

  
 B- Habitación individal: 
 - 1 ud. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE SUPERFICIE CON LECTOR 
 RFID 125KHz 580 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CON LED 49 € 
 - 1 ud. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, MARCADO BRAILLE Y 
 GRADO DE PROTECCIÓN IP65 19 € 
 - 1 ud. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 55 € 
 - 1 ud. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 7 € 
 - 2uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN DIRECTA A MECANISMOS 
 IBERNEX F100 BLANCO 2 x 3,5 € 
 - 1ud. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER68 € 

  
 C- Habitaciones dobles: 
 - 5 uds. Terminal DE HABITACIÓN IP DE IBERNEX DE SUPERFICIE CON LECTOR 
 RFID 125KHz 5 x 580 € 
 - 10 uds. MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA CON LED 10 x 49 e 
 - 10 uds. PULSADOR DE CAMA CON INDICADOR LED 2M, MARCADO BRAILLE Y 
 GRADO DE PROTECCIÓN IP65 10 x 19 e 
 - 5 uds. MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO 5 x 55 e 
 - 5 uds. TIRADOR DE BAÑO 2M CON CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE 
 ANTI-ESTRANGULAMIENTO 5 x 7 € 
 - 15 uds. MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACIÓN DIRECTA A MECANISMOS 
 IBERNEX F100 BLANCO 15 x 3,5 € 
 - 5 uds. LUZ DE AVISO ROJA CON BUZZER 5 x 68 € 

  
 D- Central ALCATEL OXO CONNECT EVOLUTION equipada: 2.020 € 
 - 8 CANALES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES) 
 - 9 EXTENSIONES IP SIP (TERMINALES HABITACIONES)  
 - 1 USUARIOS IP (2 P. OPERADORA ) 
  - 8 CANALES IP (INTERCONEXION CON SERVIDOR PACIENTE ENFERMERA)  
 - 1 TERMINAL OPERADORA SOBREMESA PARA RECEPCIÓN DE LLAMADAS 
 SISTEMA DE ENFERMERÍA E IDENTIFICACIÓN DE HABITACIONES. 
  - SWITCH OS2260-P24EU POE 
  - MENSAJERIA VOCAL ACTIVADA (1 HORA Y 2 PUERTOS)  
 - 10 MIN DE MÚSICA EN ESPERA Y CUATRO IDIOMAS 
  - ARS (AUTOMATIC ROUTE SELECTION) Y SUSTITUCIÓN REMOTA 
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  - PROXY RTP 
  - PREPARADO PARA CLOUD CONNECT Y PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 
 RAINBOW 

  
 E- Incluye: 1.700 € 
 - Mano de obra, configuración y explicación del funcionamiento del 
 sistema 
 - Cable de red UTP, categoría 6 
 - Canalizaciónes con tubo de 20 mm 
 - cajas de mecanismos 
 - no incluye tomas de datos (incluidas en capítulo 17.15) 

  
 1 1,00 
   
 1,00 10.167,00 10.167,00 
17.25 ud OCA LOCAL PÚB. C. 
 ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) 
 para instalación de BT de publica concurrencia, incluido certificado de 
 entidad inspectora. ITC-BT-05. 
 1 1,00 
   
 1,00 370,22 370,22 
  ______________  
 TOTAL C17  29.032,49 
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C18 SEGURIDAD Y SALUD  
18.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 ud. Partida que engloba las necesidades en materia de Seguridad y 
 Salud para la obra, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por 
 parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, 
 incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y 
 señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo 
 ello cumpliendo la reglamentación vigente. 
 1 1,00 
   
 1,00 4.825,00 4.825,00 
  ______________  
 TOTAL C18  4.825,00 
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C19 GESTION DE RESIDUOS  
19.01 ud GESTION DE RESIDUOS 
 ud. Partida que engloba las axtuaciones necesarias durante la obra para 
 el cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
 se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
 demolición. 
 1 1,00 
   
 1,00 1.188,00 1.188,00 
  ______________  
 TOTAL C19  1.188,00 
  
 TOTAL ............................................................................................................................................................ 211.938,45 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
C01 DEMOLICIONES ..........................................................................................................................................  7.329,12 3,46 
C02 SANEAMIENTO ...........................................................................................................................................  4.599,68 2,17 
C03 SOLERAS Y ESTRUCTURAS ..........................................................................................................................  6.119,00 2,89 
C04 ALBAÑILERIA ..............................................................................................................................................  33.385,25 15,75 
C05 AISLAMIENTOS ...........................................................................................................................................  13.515,15 6,38 
C06 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y CHAPADOS ...........................................................................................  22.722,02 10,72 
C07 FALSOS TECHOS .........................................................................................................................................  5.577,10 2,63 
C08 PAVIMENTOS .............................................................................................................................................  14.365,82 6,78 
C09 CARPINTERIA DE MADERA .........................................................................................................................  16.391,32 7,73 
C10 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA ................................................................................................  13.957,09 6,59 
C11 VIDRIOS ......................................................................................................................................................  1.877,21 0,89 
C12 PINTURAS...................................................................................................................................................  3.459,51 1,63 
C13 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO Y SANITARIOS ...................................................................................  13.798,34 6,51 
C14 INSTALACION DE VENTILACION .................................................................................................................  10.194,86 4,81 
C15 INSTALACION DE CALEFACCION .................................................................................................................  6.579,24 3,10 
C16 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS .................................................................................  3.022,25 1,43 
C17 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECO. ...............................................................................................  29.032,49 13,70 
C18 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................  4.825,00 2,28 
C19 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  1.188,00 0,56 
   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 211.938,45 
 13,00  % Gastos generales ....  27.552,00 
 6,00  % Beneficio industrial  12.716,31 
   
 Suma ..............................................  40.268,31 
   
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 252.206,76 

 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 
 
Zamora, diciembre de 2021 

  

Enrique de Juan Roncero P. 

UA30 ARQUITECTOS S.L.P. 

 

 


